Allgemeine Einkaufsbedingungen
fir Bau- und Montageleistungen durch Auftragnehmer (AN)

(1) Ziel und Giiltigkeit

Allen unseren Bestellungen und Auftrédgen flir Bau- bzw. Montageleistungen liegen ausschlieBlich die nachstehenden besonderen Ver-
tragsbedingungen fir Bau- und Montageleistungen zugrunde. Alle individuellen Regelungen gehen vor, insbesondere solche der Bestel-
lung und des Verhandlungsprotokolls, ebenso Regelungen unseres Kunden, wenn und soweit sie zugrunde gelegt wurden, sowie das
Leistungsverzeichnis einschlieBlich Vorbemerkungen.

(2) Definitionen:

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer und alle seine Erfiillungsgehilfen

KUNDE = Kunde des Auftraggebers und Auftraggeber des Kunden

Mitarbeiter = Reprasentanten, gesetzliche Vertreter, Erfilllungs- oder Verrichtungsgehilfen des AG bzw. des AN
(3) Umsatzsteuer

Nachfolgend bezeichnete Betrége, insbesondere Angebots-, Auftrags- und einvernehmlich oder rechtskraftig festgestellte Abrechnungs-
summen, Vertragsstrafen und Sicherheiten bezeichnen den jeweiligen Nettobezugswert. Ist der AN Steuerschuldner nach MaBgabe der
§§ 13 b UStG, 48 b EStG versteht sich der jeweilige Betrag jeweils zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4) Datenschutz

Der AG ist ein ISO/IEC 27001 zertifiziertes Unternehmen mit hohem Sicherheitsstandard und daher haben der AG und der AN die Um-
setzung der gesetzlichen Regelung nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BSDG) in
besonderem MalBe zu beachten und einzuhalten. Der AN ist zur Einhaltung der Bestimmung der DSGVO und des BSDG in der jeweiligen
Fassung verpflichtet. Er darf nur diejenigen Personen flr die Erbringung der Leistungen einsetzen, die er entsprechend geschult und auf
das Datengeheimnis verpflichtet hat.

(5) Mitarbeiter des Lieferanten, Nachunternehmer

Erbringt der AN die Leistung im Betrieb des AG, hat der AN die dort geltenden Sicherheitsvorschriften, insbesondere die Informationssi-
cherheitsrichtlinie einzuhalten, die ihm der AG auf Anfrage zur Verfiigung stellt. Ebenso wird der AN diese Richtlinien bei Erbringung der
Leistung durch Fernzugriff unbedingt einhalten.

Der AN darf zur Erbringung seiner vertraglich geschuldeten Leistung Nachunternehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung
des AG einsetzen. Der AN darf seine Zustimmung nicht unbillig verweigern. Fir den Fall der Zustimmung ist der AN verpflichtet, dem
Nachunternehmer die gleichen Rechte und Pflichten vertraglich aufzuerlegen, die er gegentiber dem AG hat.

Der AN schult die fir die Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter und Nachunternehmer entsprechend der zur Verfiigung gestell-
ten Sicherheitsvorschriften und stellt sicher, dass diese sich der Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bewusst sind.
Er wird dafiir sorgen, dass sich weder seine Mitarbeiter noch Nachunternehmer Zugang beschaffen, die Gber den normalen Genehmi-
gungsprozess hinausgehen und sie entsprechend zur unbedingten Einhaltung verpflichten.

Endet die Leistungserbringung gleich aus welchem Grund, wird der AN dafir sorgen, dass samtliche erhaltenen Zugriffsmoglichkeiten
auf die Systeme, Gebaude und Raumlichkeiten zurlickgegeben bzw. geldscht werden.

(6) Geheimhaltung

Der AN ist verpflichtet, Betriebsgeheimnisse des AG flr eine unbegrenzte Zeit vertraulich zu behandeln und sie an keinen Dritten weiter-
zugeben. Mit Betriebsgeheimnissen sind alle im Rahmen der Vertragsdurchfiihrung erlangten Informationen zu verstehen. In diesem
Zusammenhang darf nur Mitarbeitern Zugang zu den Betriebsgeheimnissen gewahrt werden, soweit dies fir die Ausfiihrung des Vertra-
ges notwendig ist. So berechtigte Mitarbeiter sind, diesen Bedingungen gemaB, zur Geheimhaltung zu verpflichten.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht fur Betriebsgeheimnisse, die

(i) der anderen Partei bereits bei Ubermittlung bekannt waren,

(ii) nach Ubermittlung ohne Verschulden der anderen Partei bekannt geworden sind,

(iii) von der anderen Partei eigenstéandig und ohne Nutzung der Betriebsgeheimnisse entwickelt worden sind,

(iv) die die andere Partei aufgrund Gesetzes, behordlicher Verfligung oder gerichtlicher Entscheidung verdffentlichen muss, vo-

rausgesetzt, der Partei wurde ausreichend Zeit zur Abwehr dieser MaBnahmen gewahrt.

Der AN hat unaufgefordert nach vollstandiger Ausfiihrung und Abnahme der Leistungen alle erlangten Betriebsgeheimnisse, soweit auf
Datentrédgern oder anderen physikalischen Unterlagen vorhanden, vollumfénglich zu vernichten und deren Vernichtung schriftlich zu
bestatigen.

Soweit der AG oder ein von ihm beauftragter Dritter im Rahmen der Vertragsdurchfiihrung auf Speichermedien des Kunden zugreifen
muss, stellt der AG sicher, dass ein Zugriff auf personenbezogenen Daten verhindert oder so gering wie méglich gehalten wird. Der AG
wird seine mit der Durchfiihrung des Vertrages bestellten Erfiillungsgehilfen auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen verpflichten. Sollte der Zugriff Uber das oben beschriebene MaB als Nebenfolge der Vertragsdurchfiihrung hinausgehen, wird der
AG mit dem AN eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung abschlieBen.
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(7) Informationssicherheit

Dem AN ist die besondere Notwendigkeit eines umfassenden Schutzes von Informationen und Daten bewusst. Er wird die Daten und
Informationen des AG und seiner Kunden nach dem Stand der Technik gegen jeden unberechtigten Zugriff, Veranderung, Zerstérung
oder Verlust, unerlaubte Ubermittlung, Verarbeitung und sonstigen Missbrauch sichern. Die Sicherung wird durch Vorkehrungen und
MaBnahmen durchgefiihrt, die dem Stand der Technik sowie den Sicherheitsrichtlinien des AG entsprechen (,Informationssicherungs-
maBnahmen”).

(8) Informationspflicht, Audits

Der AN ist verpflichtet, den AG Uber jeden Vorfall im Zusammenhang mit Informationssicherheitsmanahmen, sowie jeden Verdacht
eines zu befiirchtenden Vorfalles und/oder VerstoBes unverzlglich zu benachrichtigen. Der AN wird nach Absprache mit dem AG MaB-
nahmen ergreifen, um nachteilige Folgen fir Betroffene, sowie um weitere Vorfélle und VerstoBe in Zukunft zu verhindern. Das Gleiche
gilt fur wéhrend der Leistungsausfiihrung auftretende Vorfalle und VerstoBe. Auf Anforderung ist der AN verpflichtet, Auskunft Gber die
Einhaltung der Informationssicherheitsmanahmen zu erteilen.

Der AG ist berechtigt, die MaBnahmen zur Einhaltung der Geheimhaltungs-, Datenschutz- und Informationssicherheitsbestimmungen

dieser Einkaufsbedingungen wéhrend der blichen Geschéftszeiten in den Raumen des AN durch den Informationssicherheitsbeauf-
tragten zu Uberprifen oder durch einen Dritten Uberprifen zu lassen. Dazu wird der AN dem AG Einsicht, Zugriff und Auskinfte Gber
alle erforderlichen Unterlagen, Finanzberichte, Systeme und andere Materialien, die relevant fir den Geschaftsbetrieb des AN sind, ge-
wahren.

9) Qualitatssicherheit

Der AN verpflichtet sich die Leistung unter Einhaltung durch Anwendung geeigneter Qualitdtssicherungssysteme, z.B. DIN EN ISO 9001
ff, 14001 ff, oder gleichwertiger Art zu gewahrleisten. Der AG ist berechtigt einen Nachweis iber diese Qualitatssicherung zu verlangen
und sich von der Art der Durchfiihrung durch Prifungen und Kontrollen an Ort und Stelle zu Gberzeugen.

(10) Compliance/Exportkontrolle

Der AN verpflichtet sich, keine Handlungen zu begehen oder Handlungen zu unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen Betrug und
Untreue, Straftaten gegen den Wettbewerb oder vergleichbarer Delikte von beim AN beschéftigten Personen oder beauftragten Dritten
fihren kénnen.

Fur den Fall, dass sich ein AN gesetzeswidrig verhélt, steht dem AG ein auBerordentliches Ricktritts- bzw. Kiindigungsrecht aller mit dem
AN bestehenden Vertrage zu.

Auf Anforderung ist der AN zur Abgabe von Lieferantenerklarungen verpflichtet, die den Erfordernissen der Verordnung (EG) 1207/2001
entsprechen. Er stellt diese rechtzeitig, spatestens mit der Annahme der Bestellung zur Verfigung. Wenn Langzeitlieferantenerklarungen
verwendet werden, hat der AN Veranderungen der Ursprungseigenschaft mit der Annahme der Bestellung unaufgefordert dem AG
mitzuteilen. Das tatsachliche Ursprungsland ist in jedem Fall in den Lieferpapieren zu benennen, auch wenn keine Praferenzberechtigung
vorliegt.

Auf Anforderung ist der AN verpflichtet, dem AG alle weiteren AuBenhandelsdaten zu den Waren und deren Bestandteilen schriftlich
mitzuteilen, sowie ihn unverziiglich tber alle Anderungen der Daten schriftlich zu informieren.

§ 1 Vertragsgrundlagen werden vom AG nicht anerkannt. Das Beschaffenheit des Bauobjekts und
gilt auch fur alle weiteren fremden die ortlichen Verhaltnisse entweder

11 Vertragsgrundlagen sind die in Ziff. 1 Allgemeinen Lieferbedingungen wie bekannt sind oder er auf eigenes Ri-
des Verhandlungsprotokolls (VP) be- z. B. ZVEI, VDI usw. Auch. mogliche siko davpn abgesehgn hat, sich die
stimmten Vertragsgrundlagen und Montage- und Dienstleistungsbe- erforderliche Kenntnis zu verschaf-

im Ubrigen das Recht der Bundesre- dingungen des AN sind ausgeschlos- fen. Bietet der AN ohne Ortsbesichti-
publik Deutschland. sen. gung an, so gehen eventuelle Nach-

teile zu seinen Lasten.

1.2 Weichen in den Vertragsgrundlagen § 2 Basis von Angeboten und

die Anforderungen an die Geltend- Auftragen 23 Risiken in der Angebotskalkulation
machung von geénderter oder zu- des AN missen dem AG schnftl[ch
satzlicher Vergiitung, Laufzeitverlan- 21 Der AN ist verpflichtet, die Leis- mltggtellt werden. Werden keine Ein-
gerung oder sonstigen Forderungen, tungsbeschreibung, die tberreichten schrankungen gemacht, gelten alle
an Dokumentation, an etwa erforder- Planunterlagen sowie die weiteren Risiken des mdglichen Auftrags als
liche Nachweise und an die Voraus- Vertragsunterlagen gewissenhaft zu einkalkuliert.
setzungen fir die Abnahme vonei- prifen (insbesondere hinsichtlich der
nander ab, sind sie insgesamt zu er- MaBe und Massen) und den AG auf 2.4 Der AG darf die hinterlegte Kalkula-
fullen. Dies kann auch durch Umset- Widerspriiche, Unklarheiten und / tion des AN zur Prifung von Nach-
zung der jeweils weitestgehenden oder Ungenauigkeiten einzelner Ver- tragsforderungen des AN 6ffnen. Der
Anforderungen geschehen, wenn tragsbestandteile, die sich auf Art AN erhilt Gelegenheit, bei der Off-
und soweit diese die weniger weit- und Umfang der zu erbringenden nung der Kalkulation anwesend zu
reichenden Anforderungen erfassen. Leistungen beziehen, schriftlich hin- sein. Nach Einsichtnahme ist die Kal-
zuweisen. kulation in Anwesenheit des AN wie-
13 Vertragsbedingungen des AN ein- der zu verschlieBen und sodann si-
schlieBlich seiner Allgemeinen Ge- 22 Der AN bestatigt, dass er sich tber cher zu verwahren.
schéftsbedingungen werden nicht alle Einzelheiten der zu erbringenden
Vertragsbestandteil. Diese bleiben Leistungen in eigener Verantwortung 2.5 Mehrkosten fur z. B. schwierige
ausdriicklich  ausgeschlossen  und Klarheit verschafft hat und ihm die Umstande, gleichzeitiges Arbeiten
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2.6

27

2.8

§3

31

3.2

3.3

mehrerer Gewerke, Hohen sowie Ent-
fernungen auf der Baustelle usw.
kénnen nicht geltend gemacht wer-
den.

Die geschuldete Leistung umfasst
auch alle Nebenleistungen im Sinne
der Ziff. 4.1 jeglicher einschlagiger
Vorschrift der VOB/C, gesetzlich vor-
geschriebene oder vertraglich ver-
einbarte Prifungen und Abnahmen,
Mess- und Priifgerate, Inbetriebset-
zung und Probebetrieb

Liefer- und Leistungsangebote des
AN sind immer fir den AN verbind-
lich und fir den AG unverbindlich
und kostenfrei. Sie basieren immer
auf den vorliegenden Allgemeinen
Einkaufsbedingungen fir Bau- und
Montageleistungen des AG.

Durch den Akt der Abgabe des
Angebots durch den AN an den AG
werden die Bedingungen des § 2.7
durch den AN akzeptiert. Eine even-
tuelle schriftliche Heranziehung der
AGB’s des AN in seinem Angebot
wird und ist ungdltig.

Verantwortlichkeiten,
Vollmachten, Bauleitung

Der Projektleiter besitzt Vollmacht
gegenliber dem AN nur, soweit im
Verhandlungsprotokoll seine Vertre-
tungsberechtigung bejaht ist.

Der Projektleiter ist jedoch in keinem
Falle berechtigt, Formulierungen o-
der Klauseln dieser besonderen Be-
dingungen oder des Verhandlungs-
protokolls nach Abschluss zu veran-
dern oder zu streichen. Derartige
Anderungen oder Streichungen be-
durfen der ausdriicklichen Zustim-
mung der Geschafts- oder Einkaufs-
leitung des AG.

Der AN benennt schriftlich spates-
tens bei Arbeitsbeginn einen verant-
wortlichen Fachbauleiter. Dieser ist
berechtigt, den AN gegenilber dem
AG rechtswirksam zu vertreten. Er ist
fur die Qualitat, die Arbeitsvorberei-
tung und den Personaleinsatz sowie
fur die Einhaltung der arbeitsrechtli-
chen und arbeitsschutzrechtlichen
Vorschriften auf der Baustelle ver-
antwortlich.

Der Baustelleneinsatz des AN-
Fachbauleiters endet mit Ende des
Projekts. Seine Abberufung ist nur
mit Genehmigung des AG zulassig.
Jede vorlibergehende Abwesenheit
wadhrend der Montagezeiten, wie
auch immer begriindet, ist dem AG
unverziglich mitzuteilen. In diesem
Fall ist vom AN ein gleichwertiger
Stellvertreter zu benennen.

34

§4

41

4.2

43

44

45

Der AN stellt den AG von samtlichen
Schaden, Verlusten, Nachteilen und
Ansprichen Dritter frei, die aus einer
Nichtverflgbarkeit des Fachbaulei-
ters resultieren sollten. Hierunter fallt
auch, wenn sich Mitarbeiter des AN
ratsuchend auf der Baustelle an den
AG wenden sollten und eine dann
unumgangliche Reaktion des AG als
eine bei einem Werkvertrag an sich
nicht vorgesehene Weisung gegen-
Uber den Mitarbeitern ausgelegt
werden sollte.

Allgemeine Pflichten der
Parteien bei der Auftrags-
ausfiihrung, Rahmenbedin-
gungen

Der AN hat die komplette Liefer- und
/ oder Leistungspflicht fir den auf S.
1 VP genannten Gegenstand / Ge-
werk. Dies umfasst alles, was fiir eine
komplette und fachgerechte Ausfiih-
rung der Leistung und fur deren
Verwendungszweck erforderlich ist,
auch dann, wenn einzelne Lieferun-
gen / Leistungen in der Leistungsbe-
schreibung nicht bzw. nicht vollstan-
dig aufgefiihrt, jedoch technisch er-
forderlich sind.

Der AN erbringt die durch die Ver-
tragsgrundlagen und durch die Lie-
fer- und Leistungsbeschreibung in
Ziff. 1 VP beschriebenen Lieferungen
bzw. Leistungen den Vertragsum-
standen  entsprechend, verwen-
dungsfahig und zwecktauglich, frei
von rechtlichen oder tatsachlichen
Hindernissen der Nutzbarkeit fir den
AG, zu der vereinbarten Leistungszeit
in der vereinbarten Art und Weise
(Leistungsumfang des AN).

Der Leistungsumfang des AN ent-
spricht insbesondere den anerkann-
ten Regeln der Technik, den maB-
geblichen Umweltschutz-, Unfallver-
hitungs- und anderen Arbeits-
schutzvorschriften sowie den allge-
mein anerkannten, sicherheitstechni-
schen und arbeitsmedizinischen Re-
geln, die am Erfiillungsort gelten.

Der AN flhrt die ihm Ubertragenen
Arbeiten selbsténdig, in eigener Ver-
antwortung, sachgemaf und sorgfal-
tig aus. Dabei hat er zugleich auch
die Interessen des AG zu berticksich-
tigen. Der AN unterliegt keinem Wei-
sungs- und Direktionsrecht seitens
des AG; er hat jedoch fachlich Vor-
gaben des AG insoweit zu beachten,
als dies die ordnungsgemaBe Ver-
tragsdurchfiihrung erfordert

Der AG erteilt dem AN die zur Erstel-
lung eines Angebots bzw. zur Aus-
fihrung des Auftrags erforderlichen
Informationen und Auskuinfte. Soweit
erforderlich, werden technische Un-
terlagen wie Konstruktionszeichnun-
gen, Anlagenplane, Programmab-
laufbeschreibungen oder Modelle

4.6

4.7

4.8

49

4.10

411

usw. zur Verfigung gestellt, sofern
diese vorhanden sind.

Der AN priift jederzeit eigenstandig
und eigenverantwortlich, ob durch
die in § 1 benannten Vertragsgrund-
lagen sowie die ihm ansonsten zur
Verfligung stehenden Informationen
der Leistungsumfang des AN ver-
wendungsfahig, zwecktauglich und
frei von rechtlichen oder tatsachli-
chen Hindernissen vereinbarungs-
gemal erbracht werden kann. Hin-
dernisse hat der AN unverziglich,
d.h. ohne schuldhaftes Zégern anzu-
zeigen (Anzeigepflicht).

Einwendungen  aufgrund  neuer
Erkenntnisse sind insoweit spates-
tens vor Beginn der Ausfiihrung der
Vertragsleistungen schriftlich dem
AG anzuzeigen. Eine Verletzung die-
ser Pflicht fihrt zum Verlust etwaiger
Zusatzanspriche.

Der AG behalt sich vor, die Qualitat
der erbrachten Leistungen zu Uber-
prifen. Die Uberpriifungen finden
jeweils im Beisein des AN statt, so-
weit erforderlich und moglich.

Alle vom AN zu erbringenden Leis-
tungen mussen in handwerklich ein-
wandfreier, den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik und entspre-
chend gultiger Normen ausgefihrt
werden. Erweiternd und in der im
Verhandlungsprotokoll festgelegten
Rangfolge sind mit dem AN als Ver-
tragsgrundlage gemaB Ziff. 1.1 VP
vereinbarte weitergehende techni-
sche Anforderungen, Vorschriften,
Spezifikationen und Werksnormen
des KUNDEN oder des Betreibers der
zu errichtenden Anlage zu berlick-
sichtigen. Eine von den Vorschriften
abweichende Ausfiihrung der Mon-
tage gilt als Mangel und ist durch
den AN zu dessen Lasten zu korrigie-
ren. Das gilt sinngemaB auch fir alle
Lieferungen des AN.

Soweit nicht ausdricklich etwas
anderes vereinbart ist, hat der AN die
im Vertrag einschlieBlich der Ver-
tragsbestandteile festgelegten Vor-
gaben fir Materialien, Fabrikate,
Produkte, Lieferungen usw. verbind-
lich zu beachten. Lieferungen oder
Leistungen ,gleichwertiger Art” sind
nur mit ausdricklicher und schriftli-
cher Zustimmung des AG gestattet.

Der AN darf nur fabrikneue, ein-
wandfreie Baustoffe, Bauteile und
Ausstattungen verwenden, die den
einschldagigen Normen und Prifzei-
chen entsprechen. Es diirfen nur Ma-
terialien verwandt werden, fur die ein
Nachlieferungszeitraum von mindes-
tens 10 Jahren gesichert ist. Auf Ver-
langen hat der AN den Nachweis fir
die Gite und Gebrauchsfahigkeit
seiner Lieferungen und Leistungen
auf seine Kosten zu erbringen.
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4.14

4.15

416

417

4.18

Zu den Bemusterungsterminen ist
der AG rechtzeitig einzuladen. Aus
der Einladung muss hervorgehen,
welche Leistungen bemustert werden
sollen und welche Produkte oder
Materialien der AN dem AG vorstel-
len will. Der AN darf nur vertragskon-
forme Produkte und Materialien be-
mustern; Nachtragsforderungen des
AN sind ausgeschlossen, wenn der
AG sich ohne vorherigen Hinweis des
AN auf Mehrkosten im Zuge der Be-
musterung fir ein bestimmtes Pro-
dukt oder Materialien entschieden
hat.

Jede Bemusterung ist vom AN zu
protokollieren; eine Kopie des Be-
musterungsprotokolls erhalt der AG
innerhalb einer Woche nach dem
Bemusterungstermin. Die Kosten der
Bemusterung und etwaiger vom AG
verlangter Nachweise tragt der AN.
Die Genehmigung von bemusterten
Materialien entbindet den AN nicht
von seiner Verantwortlichkeit hin-
sichtlich der Qualitat dieser Materia-
lien.

Der AN verpflichtet sich, dem AG auf
dessen Verlangen eine angemessene
Anzahl der zu liefernden Gegenstan-
de zum Zwecke der Bemusterung
unentgeltlich zu Uberlassen.

Der jeweilige Erflllungsort ergibt
sich aus dem jeweiligen Auftrag. Der
AN darf Betriebseinrichtungen am
Erflllungsort ohne entsprechende
Erlaubnis weder benutzen noch ent-
fernen oder veradndern.

Der AN muss sich beim Betreten und
Verlassen des Erflllungsortes den
sich ergebenden Kontrollen des AG
und / oder des KUNDEN unterziehen.
Der AN hat bei genehmigter Weiter-
vergabe seine Erfiillungsgehilfen hie-
rauf zu verpflichten.

Der AN verpflichtet sich zur Einhal-
tung aller am Erfillungsort gelten-
den finanz- und steuerrechtlichen
Vorschriften. Insbesondere ist der AN
fur die Einhaltung samtlicher gewer-
berechtlicher, aufenthaltsrechtlicher
und arbeitsrechtlicher Anmelde- und
Genehmigungsverfahren am  Erfiil-
lungsort verantwortlich. Diese Ver-
pflichtung bezieht sich sowohl auf
das Unternehmen des AN als auch
auf seine Mitarbeiter und sonstigen
Erflllungsgehilfen. Der AN haftet
straf- und zivilrechtlich fur alle Fol-
gen, die aus Zuwiderhandlungen ge-
gen finanz-, steuer-, gewerbe-, auf-
enthalts- und arbeitsrechtliche Vor-
schriften resultieren.

Dem Vertrag zwischen AG und AN
zugrunde gelegte Massen sind im-
mer Schatzungen, die sich nach oben
und unten dndern koénnen. Es kon-
nen auch Positionen entfallen. Ent-
sprechende Kapazitdten hat der AN
jedoch vorzuhalten. Eine Mengener-

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

héhung bis 20% hat keine Termin-
verschiebung zur Folge. Die zu er-
bringenden Leistungen werden stan-
dig mit dem AG-Vertreter auf der
Baustelle abgestimmt. Der Bestell-
wert / Wert eines Rahmenauftrags ist
fir den AG unverbindlich. Der jewei-
lige Einzelabruf ist jedoch verbind-
lich.

Der AG behélt sich vor, Teilleistun-
gen — in welchem Umfang auch im-
mer — aus dem Gesamtumfang aus
terminlichen, technischen oder durch
von dem KUNDEN geforderten An-
derungen herauszunehmen und auf
andere AN zu Ubertragen. Ergeben
sich in diesem Fall zu diesen AN Be-
rihrungspunkte, so sind die Arbeiten
mit diesen durch den AN sorgfaltig
abzustimmen. Sich ergebende War-
tezeiten werden nicht vergitet.

Grundsétzlich werden die Leistungen
des AG an seinen KUNDEN als Teil
einer Gesamt-Bauaktivitat des KUN-
DEN erbracht. Es ist tiblich, dass wéh-
rend der Bau- und Montagearbeiten
weitere Bautatigkeiten stattfinden.
Auf die Belange dieser Firmen ist
Riicksicht zu nehmen.

Ein  Anspruch auf durchgehende
Arbeit besteht nicht. Mehrfache An-
reisen werden nicht vergltet und
sind in den Einheitspreisen oder den
Pauschalen enthalten.

Notwendige, in eigener Verantwor-
tung erstellte Dokumentation hat der
AN in geprifter Qualitat, fehlerfrei,
maximal aber mit der Ublichen Feh-
lerquote eines fertigen, gepriften
Dokuments zu erstellen. Formate,
Ausfiihrung,  Zeichnungsnummern,
Ordnerstrukturen usw. missen mit
dem AG vor der Erstellung der Do-
kumente abgestimmt werden. Alle
Kosten diesbezliglich sind in den
Einheitspreisen durch den AN einzu-
kalkulieren.

Alle Behoérdengenehmigungen,
Testate und Bescheinigungen, die zur
Inbetriebnahme und zum Betrieb des
durch den AN geschaffenen Werks /
Anlage bendtigt werden, sind durch
den AN beizustellen.

Der AN hat das Recht, auch fur dritte
Auftraggeber tatig zu werden. Einer
vorherigen Zustimmung des AG be-
darf es hierflr nicht, es sei denn, dass
der AN zugleich auch fir einen
Wettbewerber auf dem gleichen Pro-
jekt des AG tatig werden will.

Ist die ordnungsgemaBe Abwicklung
des Auftrags durch den AN geféhr-
det, hat dieser den AG unverziglich
zu informieren.

Werbung des AN oder seiner Nach-
unternehmer, gleich welcher Art, ist
auf der Baustelle ohne Zustimmung
des AG unzulassig. Der AG kann auch

4.27

§5

5.1

@

einen etwaigen Bauzaun oder Bau-
kran als Werbetrager fir eigene
Werbung nutzen und auf Gerlsten
GroBflachenwerbung anbringen las-
sen, ohne dass der AN daraus An-
spriiche, insbesondere Vergiitungs-
anspriiche, ableiten kann.

Werbung des AN im Zusammenhang
mit dem Projekt ist vor Veroffentli-
chung mit dem AG abzustimmen.

Besondere Pflichten des AN
Global Compact

Durch den Beitritt des Gesellschafters
des AG zum Globalen Pakt (Global
Compact) der Vereinten Nationen
verpflichtet der AG sich sowie seine
AN zur Einhaltung des Globalen Pak-
tes.

Der AN verpflichtet sich, die Grunds-
atze der Global Compact Initiative
der UN zu beachten. Diese betreffen
im Wesentlichen den Schutz der in-
ternationalen Menschenrechte, das
Recht auf Tarifverhandlungen, die
Abschaffung von Zwangsarbeit und
Kinderarbeit, die Beseitigung von
Diskriminierung bei Einstellung und
Beschaftigung, die Verantwortung
fur die Umwelt und die Verhinderung
von Korruption. Weitere Informatio-
nen zur Global Compact Initiative der
UN sind unter
www.unglobalcompact.org erhaltlich.

5.2 Integritatsklausel

@

@

5.3

Der AG weist ausdricklich auf die in
seinem  Unternehmen  geltenden
LVINCI Ethik-Charta und Verhaltens-
regeln” und ,VINCI Verhaltenskodex
gegen Korruption” hin, die Uber fol-
gende Internetseite heruntergeladen
werden konnen: http://www.vinci-
ener-
gies.de/de/nachhaltigkeit/gesellschaf
tliche-verantwortung/unsere-
verantwortung/.

Der AN versichert, dass er wie auch
seine Nachunternehmer und Liefe-
ranten in ihren jeweiligen Unterneh-
men eine Compliance Organisation
eingerichtet haben und einen Verhal-
tenskodex implementiert haben, der
vergleichbare Standards an das ethi-
sche Verhalten der jeweiligen Orga-
ne und Mitarbeiter anlegt, und stellt
dessen Einhaltung sicher. Sollte dies
bei ihm, einem Nachunternehmer
oder einem Lieferanten von ihm
nicht der Fall sein, so verpflichtet sich
der AN hiermit, dass er seinen Orga-
nen und Mitarbeitern und die jewei-
ligen Nachunternehmer und Liefe-
ranten ihren Organen und Mitarbei-
tern die Einhaltung der ,VINCI Ethik-
Charta und Verhaltensregeln” und
des ,VINCI Verhaltenskodex gegen
Korruption” auferlegt und dass er
deren Einhaltung sicherstellt.

VerstoB gegen Ziff. 5.1 und 5.2

FC-EIN 12 de (Allgemeine Einkaufsbedingungen fiir Bau- und Montageleistungen durch AN) (2).docx durch AN).docx

Version 1.1Se



Allgemeine Einkaufsbedingungen
fir Bau- und Montageleistungen durch Auftragnehmer (AN)

@

@

5.4

5.5

@

@

(©)

4

(©)

Der AN verpflichtet sich, den AG
umgehend Uber alle auftretenden
VerstoBe gegen die in Ziffer 5.1 und
5.2 aufgefihrten Pflichten zur Aufer-
legung und zur Einhaltung zu infor-
mieren.

Bei Kenntniserlangung von Versto-
Ben gegen die unter Ziff. 5.1 und 5.2
genannten Pflichten zur Auferlegung
und Einhaltung seitens des AN be-
halt sich der AG eine Uberpriifung
vor. Wird ein VerstoB3 festgestellt, so
ist der AG berechtigt, samtliche Ver-
trdge mit dem AN gem. § 648a BGB
auBerordentlich zu kindigen oder
hiervon zurlickzutreten.

Planung

Freigabe- und Genehmigungsver-
merke des AG auf Ausfihrungsunter-
lagen, Werkstatt- und Montage-
zeichnungen usw. des AN fiihren
nicht zu einer Mitverantwortung des
AG und schrédnken die uneinge-
schrankte Verantwortung des AN be-
ziglich seiner Leistungen nicht ein.

Der AG ist berechtigt, dem AN geén-
derte Planvorgaben zu machen. In
diesem Fall ist der AN verpflichtet,
eigenstandig zu prifen, welche wei-
teren Pléane (z.B. TGA) entsprechend
anzupassen sind, und die erforderli-
chen planerischen Anpassungen vor-
zunehmen.

Personalplanung, Personaleinsatz

Der AN benennt der Bauleitung des
AG spéatestens zum Beginn der Ar-
beiten seine zur Auftragsabwicklung
eingeplanten Mitarbeiter.

Der AN setzt zur Auftragsabwicklung
eigenes, bei ihm eingestelltes Perso-
nal aus den Staaten der Europai-
schen Gemeinschaft ein. Alle Mitar-
beiter miissen im Besitz eines Sozial-
versicherungsausweises  sein  und
diesen im Werksgelande mitfuhren.

Auslandische Arbeitnehmer dirfen
vom AN nur eingesetzt werden,
wenn diese Arbeitnehmer im Besitz
einer glltigen Aufenthalts- und Ar-
beitserlaubnis sind, die fir den
rdumlichen und zeitlichen Bereich
der auszufiihrenden Arbeiten gilt.
Der AN hat sich vor einer Tatigkeit
dieser Arbeitnehmer vom Vorliegen
dieser Voraussetzungen zu lberzeu-
gen.

Der AN wird die von ihm eingesetz-
ten Mitarbeiter zwecks Zugangsrege-
lung zum Erflllungsort rechtzeitig
benennen und etwaige Anderungen
im Voraus dem AG mitteilen.

Das Anmelden der Mitarbeiter beim
Werksschutz (Ausweisstelle) sowie
die Beschaffung erforderlicher Do-
kumente bzw. Genehmigungen fir

(6)

@
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den Einsatz der Mitarbeiter gehen zu
Lasten des AN. Der vom KUNDEN
ausgestellte Werksausweis ist standig
mitzufiihren. Bei Verlust vom KUN-
DEN zur Verfligung gestellter Aus-
weise tragt der AN alle eventuell an-
fallende Kosten.

Der AN und seine Mitarbeiter haben
sich unaufgefordert Gber die am Er-
fullungsort geltenden betrieblichen
Vorschriften zu informieren und die-
se zu beachten.

Der AN wird die ihm Ubertragenen
Arbeiten nur durch geeignete Ar-
beitskrafte ausfiihren lassen und die-
se wahrend der Arbeit beaufsichti-
gen.

Sind Mitarbeiter des AN fachlich
oder personlich nicht qualifiziert, die
vom AG beauftragten Leistungen zu
erbringen, wird der AN diese austau-
schen. Wird ein Mitarbeiter des AN
mit Alkohol oder anderen berau-
schenden Substanzen angetroffen
oder werden grob fahrlassige oder
vorsatzliche Handlungen gegen Si-
cherheit, Umwelt und Gesundheit
festgestellt, ist der Personalaustausch
zwingend erforderlich. Alle Folgen
und / oder Kosten gehen in diesen
Fallen zu Lasten des AN.

Der Personaltransport vom Baustel-
lenparkplatz bzw. den Sozialrdumen
zur Montagestelle ist vom AN durch
Sammeltransporte sicherzustellen.

Der AN und seine Erfiillungsgehilfen
sind nicht Arbeitnehmer des AG. Der
AN hat gegeniliber dem AG keinen
Anspruch auf Urlaub, festen Lohn,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
Uberstundenvergiitungen oder sons-
tige Sozialleistungen.

Es ist die alleinige Aufgabe des AN,
die zur Erfillung der Gbernommenen
Arbeiten erforderlichen Arbeitneh-
mer in ausreichender Anzahl und zu
den vereinbarten Zeiten zu beschaf-
fen und dabei Ausfalle durch Urlaub,
Rotation, Krankheit und ahnliches
einzuplanen.

Der AN verpflichtet sich, wirtschaft-
lich selbststandig unter Einsatz seiner
Arbeitsmittel und Personal bzw. un-
ter Einsatz seiner vom AG genehmig-
ten Nachunternehmer fiir das Gelin-
gen des geschuldeten Werkerfolgs
einzustehen. Zur Erfillung seiner ver-
traglichen Pflichten bedient sich der
AN ausschlieBlich seiner Mitarbeiter
bzw. seiner vom AG genehmigten
Nachunternehmer. Der AN stellt eine
eigenverantwortliche  Organisation
der zur Vertragserfiillung notwendi-
gen Handlungen sicher. Die Parteien
sind sich einig, dass zwischen dem
AG und den Mitarbeitern des AN
und/oder den Mitarbeitern etwaiger
vom AG genehmigten Nachunter-
nehmer des AN keinerlei Vertrags-

13)
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verhaltnis, insbesondere kein Ar-
beitsverhaltnis, besteht oder beste-
hen wird. Der AG hat keinerlei ar-
beitsvertragliches Weisungsrecht ge-
genliber den Mitarbeitern des AN
und/oder den Mitarbeitern etwaiger
vom AG genehmigten Nachunter-
nehmer des AN. Die Arbeitnehmer
des AN und/oder etwaiger vom AG
genehmigter Nachunternehmer ha-
ben ausschlieBlich ein Arbeitsver-
héltnis zu dem AN und/oder den et-
waigen vom AG genehmigten Nach-
unternehmern und leisten ihre Arbeit
ausschlieBlich in Erflllung ihres Ar-
beitsvertrages mit dem AN und/oder
den etwaigen vom AG genehmigten
Nachunternehmern des AN.

Sollten Mitarbeiter des AN und/oder
Mitarbeiter etwaiger vom AG ge-
nehmigten Nachunternehmer des
AN gegen den AG den Bestand eines
Arbeits- oder Dienstverhéltnisses
geltend machen oder gegen den AG
Anspriiche aus oder im Zusammen-
hang mit einem Arbeits- oder
Dienstverhaltnis erheben, so wird der
AN den AG von solchen Anspriichen
vollumfanglich freistellen.

Arbeitssicherheit, Arbeitsrichtli-

nien

Der AN und seine Mitarbeiter sind
verpflichtet, alle giiltigen Richtlinien
und gesetzlichen Vorgaben fur Ar-
beitgeber, insbesondere die der Ar-
beitssicherheit, der Unfallverhitung
sowie der Arbeitszeitregelung, zu
beachten. Der AG nimmt keine
Uberwachungsfunktion wahr. Der AN
handelt eigenverantwortlich und ist
bei Fehlverhalten in vollem Umfang
fur zivil- und strafrechtliche Konse-
quenzen haftbar.

Hat der KUNDE eigene, die gesetzli-
chen Vorgaben ergdnzenden Regeln
(z. B. Werksvorschriften) herausge-
geben, so sind diese auf dem Werks-
geldnde zu beachten. Kommt es
durch Nichtbeachtung zu Schaden
oder zu Werksverboten fiir Personal,
so gehen alle daraus resultierenden
Schadensersatzforderungen zu Las-
ten des AN.

Der AN hat vor Aufnahme der Arbei-
ten den AG bzw. seinem Beauftrag-
ten eine Person zu benennen, die fur
die gegenseitige Abstimmung der
erforderlichen Arbeitsschutz- und Si-
cherheitsmaBnahmen sorgt (Koordi-
nierung). Der AN stellt durch geeig-
nete OrganisationsmaBnahmen si-
cher, dass alle seine Beschaftigten
sich entsprechend verhalten. Die
Verantwortung der Vorgesetzen des
AN bleibt unberihrt.

Der Bauleiter des AN erhédlt zu Be-
ginn seiner Tatigkeit eine aktenkun-
dige Arbeitssicherheitsunterweisung
anhand der Arbeitssicherheitsanlei-
tung des AG sowie der Werksvor-
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schriften des KUNDEN. Die Unterwei-
sung der Mitarbeiter des AN erfolgt
durch seinen Bauleiter. Durch Unter-
schrift verpflichtet sich der Unterwie-
sene zur Einhaltung der Arbeitssi-
cherheitsvorschriften. VerstoBe wer-
den mit Werksverbot geahndet. Alle
resultierenden Schadensersatzforde-
rungen gehen zu Lasten des AN.

Der AN muss Einrichtungen, Anord-
nungen und entsprechende weitere
MaBnahmen treffen, die den Best-
immungen der Unfallverhiitungsvor-
schrift DGUV 1 ,Grundséatze der Pra-
vention” und den sonst fur den AN
geltenden Unfallverhiitungsvorschrif-
ten sowie den einschldgigen allge-
mein anerkannten sicherheitstechni-
schen und arbeitsmedizinischen Re-
geln entsprechen. Soweit in anderen
Rechtsvorschriften  Anforderungen
gestellt werden, bleiben diese Vor-
schriften unberihrt.

Der AN muss die strikte Einhaltung
der fir die jeweilige Leistung aner-
kannten Regeln und Vorschriften zur
Sicherung des Baubetriebs, der Un-
fallverhiitung und des Schutzes vor
Baularm sicherstellen. Er wird seine
Erfillungsgehilfen insbesondere auf
die Beachtung der Arbeitsschutzvor-
schriften verpflichten. Die vom AN
eingesetzten Gerdte missen den An-
forderungen der einschldgigen DIN-
Normen fir Sicherheit, dem Produkt-
sicherheitsgesetz, den VDE-
Vorschriften und anderen Vorschrif-
ten entsprechen.

Bei der Vergabe von Arbeiten an
Dritte (z. B. einen weiteren Nachun-
ternehmer) sorgt der AN durch
samtliche geeignete MaBnahmen fir
die Einhaltung der Arbeitsschutz-
und Sicherheitsvorschriften  dieser
Dritten und flr die erforderlichen
Unterweisungen der und Anweisun-
gen an die Beschéftigten dieser Drit-
ten. Der AN gibt diesen Dritten die in
dieser Vertragsklausel vereinbarten
Arbeitsschutz- und Sicherheitspflich-
ten weiter und Uberwacht ihre Ein-
haltung durch die Dritten — insbe-
sondere die Pflichten nach § 5.4 Ab-
satz 1 bis 3.

Die Benutzung von Arbeits- und
Hilfsmitteln oder anderen Materialen,
die vom AG zur Verfligung gestellt
werden, erfolgt auf Gefahr des AN.
Der AN ist verpflichtet, samtliche
Mittel und Materialien vor dem ers-
ten Einsatz und sodann regelméaBig
in erforderlichem Umfang auf ihre
Funktionstiichtigkeit und Sicherheit
zu Uberprifen. Der AN wird den AG
unverzlglich informieren, wenn zur
Verfligung gestellte Mittel oder Ma-
terialien nicht im erforderlichen funk-
tionsfahigen oder sicherheitsgerech-
ten Zustand sind. Der AN bernimmt
fur den gesamten Zeitraum der Zur-
verfigungstellung die Verkehrssiche-
rungspflicht fur die Hilfs- und Ar-
beitsmittel und Materialien und hat

(©)
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alle erforderlichen MaBnahmen zur
Gefahrenabwehr zu treffen.

Der AN leistet dem AG in erforderli-
chem und zumutbarem Umfang Un-
terstlitzung bei der Erflllung der Ar-
beitsschutz- und Sicherheitspflichten
gegeniiber dem Auftraggeber des
AG. Dies bezieht sich sowohl auf die
Planungs- als auch die Ausfiihrungs-
phase und insbesondere auf einen
erforderlichen Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplan gemaB Baustel-
lenverordnung.

Der AG ist berechtigt, jederzeit Aus-
kunft Gber die vom AN getroffenen
Arbeitsschutz- und SicherheitsmaB-
nahmen, Uber die Unterweisungen
und Anweisungen an seine Beschaf-
tigten und die Aufsichts- und Uber-
wachungsmaBnahmen zu verlangen
und Einsicht in die Dokumentations-
unterlagen zu nehmen. Der AN ist
verpflichtet, diese Unterlagen auf
Verlangen des AG oder jeder von
ihm beauftragten Person vorzulegen.
Wenn die Uberpriifung ergibt, dass

a) Mangel bei der Fachkunde, Qua-
lifizierung oder Zuverldssigkeit
eines Beschéftigten bestehen, ist
der AG berechtigt, den Aus-
tausch des Beschaftigten zu ver-
langen,

b) Mangel in der Unterweisung o-
der Aufsicht der Beschéftigten
bestehen, ist der AG berechtigt,
unter Setzung einer angemesse-
nen Frist die Beseitigung der
Missstande zu verlangen und fir
die Zwischenzeit die Weiterarbeit
zu untersagen. Der AN gerat
dann durch die hieraus folgende
Verzégerung oder Nichtausfih-
rung des Auftrags in Verzug. In
besonders schwerwiegenden Fal-
len oder bei Wiederholung ist
der AG zur fristlosen Kiindigung
des Auftrags berechtigt.

Der AG behalt sich Eingriffs- und
Weisungsrechte zur Koordination bei
gegenseitiger Gefdhrdung, bei Ge-
fahr im Verzug und zur Aufrechter-
haltung der allgemeinen Sicherheit
vor. Insbesondere kdénnen Tatigkei-
ten untersagt werden, wenn die not-
wendige personliche Schutzausriis-
tung oder -kleidung oder andere Si-
cherheitsausriistung (z.B. Absturzsi-
cherung) nicht getragen bzw. ver-
wendet wird. Der AN gerdt dann
durch die Verzégerung oder Nicht-
ausfihrung des Auftrags in Verzug.
In besonders schwerwiegenden Fal-
len oder bei Wiederholung ist der AG
zur fristlosen Kindigung des Auf-
trags berechtigt.

Dem AG stehen die in § 5.4 Absatz
10 und 11 bezeichneten Rechte auch
unmittelbar gegeniber den Nachun-
ternehmern des AN zu. Der AN wird
diese Berechtigung des AG in seinen

13)
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Vertragen mit den Nachunterneh-
mern verankern und die Nachunter-
nehmer zur Akzeptanz der Sanktio-
nen gemafB den § 5.4 Absatz 10 und
11 verpflichten und dies dem AG
durch Vorlage der Vertrage unaufge-
fordert nachzuweisen.

Der AN stellt allen seinen Mitarbei-
tern vor Arbeitsaufnahme einwand-
freie, persénliche und normgerechte
Schutzausriistung und -bekleidung
zur Verfligung. Diese besteht min-
destens aus einem Schutzhelm, Si-
cherheitsschuhen (S3), Schutzhand-
schuhen, Schutzbrille mit splitterfes-
ten Glasern und feuerbestandiger,
korperbedeckender Arbeitskleidung.
Fur das Tragen der personlichen
Schutzausristung sind die Richtlinien
der Berufsgenossenschaften und die
des KUNDEN einzuhalten.

Fur den Fall, dass der AN gegen die
ihm obliegende Pflicht gem. § 54
Absatz 1 bis 6 schuldhaft verstoBt, ist
er dem AG zum Schadenersatz ver-
pflichtet; es gelten die §§ 280 ff BGB.
Als Schadenersatz sind dem AG ins-
besondere alle angemessenen Zei-
ten, die der AG fir die Entdeckung,
Ermittlung, Bearbeitung und Uber-
wachung sowie die Veranlassung der
daraus entstehenden MaBnahmen
unter Wahrung der wirtschaftlichen
und angemessenen (§ 254 BGB) Be-
triebsfihrung aufwendet, mit einem
Stundenverrechnungssatz in Hohe
von 80,00 Euro netto zzgl. evtl. MwsSt.
zu erstatten, mindestens aber pau-
schal 10% des sonstig aus der
Pflichtverletzung entstandenen
Schadens. Dem AN ist ausdriicklich
der Nachweis gestattet, ein Schaden
oder eine Wertminderung sei Uber-
haupt nicht entstanden oder wesent-
lich niedriger als die vorgenannte
Pauschale.

Dem AN ist bewusst, dass der AG
seinem Auftraggeber fir die Einhal-
tung samtlicher Arbeitsschutz- und
Sicherheitsbestimmungen bei der
Auftragsausfihrung  verantwortlich
ist und dass bei Pflichtverletzungen
dem AG der Auftrag entzogen und
eine Sperrfrist fur weitere Auftrdge
erteilt werden kann. Der AN ver-
pflichtet sich, auch zum Schutz még-
licher Nachteile aus dieser Vertrags-
verbindung seine Arbeiten mit der
groBtmoglichen Sorgfalt auszufih-
ren. Der AN hat insoweit besondere
Firsorge-, Schutz- und Sorgfalts-
pflichten. Bei Entzug des Auftrags
drohen dem AG hohe Schaden. Bei
Pflichtverletzung schuldet der AN
Schadensersatz.

Tariftreue und Mindestentlohnung

Der AN erklart mit Unterschrift unter
den Vertrag, dass er Mitglied der fir
ihn  zustandigen Berufsgenossen-
schaft ist, seinen Beitragsverpflich-
tungen gegeniber den Sozialkassen
bisher nachgekommen ist und auch
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weiterhin nachkommen wird sowie
laufende Steuerverpflichtungen er-
fullt hat und erfillen wird.

Der AN hat die einschldgigen Best-
immungen des Gesetzes Uber zwin-
gende  Arbeitsbedingungen  fir
grenziiberschreitend entsandte und
fur regelmaBig im Inland beschaftig-
te Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen (Arbeitnehmerentsendegesetz
— AEntG) und des Gesetzes zur Rege-
lung eines allgemeinen Mindestlohns
(Mindestlohngesetz — MiLoG) sowie
andere gesetzliche oder tarifliche
Bestimmungen tiber Mindestentgelte
in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten und einzuhalten.

Der AN hat sicherzustellen, dass die
Verpflichtungen aus diesem § 5.5
auch auf die von ihm beauftragten
Nachunternehmer und die von ihm
oder von einem Nachunternehmer
beauftragten Verleiher jeweils mit ei-
ner Weitergabeverpflichtung an wei-
tere Nachunternehmer und Verleiher
schriftlich Gbertragen werden. Er hat
dies dem AG auf Verlangen nachzu-
weisen.

Der AN stellt den AG auf erstes
Anfordern von allen Anspriichen frei,
die sich aus oder im Zusammenhang
mit einem VerstoB gegen diesen §
5.5, insbesondere einer Verletzung
der Bestimmungen des AEntG oder
des MiLoG, durch den AN oder einen
von diesem eingesetzten Nachunter-
nehmer oder von ihm oder von ei-
nem Nachunternehmer eingesetzten
Verleiher oder allen etwaigen weite-
ren nachfolgenden Nachunterneh-
mern oder Verleihern, ergeben. Wei-
tergehende Anspriiche des AG blei-
ben unberihrt.

Ein VerstoB gegen die Verpflichtun-
gen aus diesem § 5.5 berechtigt den
AG zur fristlosen Kiindigung des Ver-
trages mit dem AN.

Der AN hat geeignete Nachweise zur
Prifung der Einhaltung der Ver-
pflichtungen aus diesem § 5.5 bereit-
zuhalten und dem AG auf Verlangen
vorzulegen  (,Auskunftsanspruch”).
Der AG oder ein von ihm beauftrag-
ter Dritter darf zur Durchsetzung sei-
nes Auskunftsanspruchs Einblick in
diese Unterlagen nehmen. Der AN
hat seine Beschéftigten auf die M&g-
lichkeit solcher Kontrollen schriftlich
hinzuweisen.

Der AN wird bezogen auf das jewei-
lige Land der Leistungserbringung
samtliche einschldgigen und an-
wendbaren arbeits- und verglitungs-
rechtlichen und hierauf bezogene 6f-
fentlich-rechtlich und sozialrechtliche
Bestimmungen einhalten, einschlieB3-
lich etwaig geltender Tarifvertrage
oder Betriebsvereinbarungen, der
Regeln in Bezug auf den Mindest-
lohn, die Einsatz(-zeiten), die Ge-
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sundheit, die Sicherheit und das
Wohlergehen der Mitarbeiter des AN
sowie der Gewahrung samtlicher ih-
rer Rechte, und diese Verpflichtun-
gen an seine vom AG genehmigten
Nachunternehmer weiterreichen. Der
AN wird seine Mitarbeiter und seine
vom AG genehmigten Nachunter-
nehmer dariiber hinaus verpflichten,
alle anwendbaren gesetzlichen Rege-
lungen einzuhalten. Bei einem Ver-
stoB gegen die vorstehenden Ver-
pflichtungen, stellt der AN den AG
auf erstes Anfordern von samtlichen
Ansprichen Dritter frei.

Der AN tritt hiermit alle Auskunftsan-
spriiche gegen die von ihm einge-
setzten Nachunternehmer oder Ver-
leiher sicherungshalber an den AG
ab, der die Abtretung annimmt. Die
Abtretung wird der AG gegeniiber
den Nachunternehmern oder Verlei-
hern nur anzeigen und davon Ge-
brauch machen, wenn gegen den AN
ein Insolvenzantrag gerichtet wurde,
er einen solchen selbst gestellt hat
oder der AN seine Pflichten aus die-
sem § 5.5 nicht ordnungsgemal er-
fullt, insbesondere wenn er sich mit
der Leistungserbringung in Verzug
befindet. Bis zu diesem Zeitpunkt
bleibt der AN ermachtigt und ver-
pflichtet, die Auskunftsanspriiche
gegen die Nachunternehmer oder
Verleiher im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung geltend zu ma-
chen. Es wird klargestellt, dass die
Weitergabeverpflichtung gemaB §
5.5 Abs. 3 auch die Abtretung des
Auskunftsanspruchs umfasst.

Baustelleneinrichtung, Werkzeuge

Das Einrichten der Baustelle ist in
den Vertragspreisen enthalten.

Der AN stellt alle zur Ausfihrung
seiner Arbeiten erforderliche Baustel-
lenausriistungen wie z. B. Mann-
schaftscontainer, Werkzeuge und
Maschinen aller Art sowie Gerlste
bis zu einer Arbeitshéhe von
6 Metern. Die Kosten dafiir sind im
Auftragswert bzw. in den Einheits-
preisen enthalten.

Werden Gerlste mit einer Arbeitsho-
he von mehr als 6 Meter benétigt,
werden diese vom AG, wenn nicht
anders vereinbart, kostenfrei zur Ver-
fugung gestellt.

Grundsétzlich ist der bendtigte
Geristbau gemaB § 5.6 Absatz 3
rechtzeitig bei der Bauleitung des AG
anzumelden. Die Koordination mit
anderen Gewerken ist immer erfor-
derlich und vorrangig die Aufgabe
des AN.

Der Abzug von Personal, Baustellen-
einrichtung und Werkzeugen, inklu-
sive der GroBgerate, muss bei der
Bauleitung des AG rechtzeitig ange-
meldet werden. Die Zustimmung der

@

5.9

@)

(©)

AG-Bauleitung fiir den Abzug ist un-
bedingt erforderlich.

Fur eventuell vom AG Gbernommene
Betriebsmittel und Werkzeuge Uber-
nimmt der AN die volle Verantwor-
tung und Ersatzleistung fir eventuel-
le Verluste sowie Schaden, die tber
die normale Abnutzung hinausge-
hen. Die Ab- und Aufladung der Be-
triebsmittel geht zu Lasten des AN.

Im Ausnahmefall kann der Umzug
der Baustelleneinrichtung und der
Werkzeuge an einen anderen Platz
im  Baustellenbereich  erforderlich
werden. In diesen Fallen organisiert
der AN den Ablauf und die benétig-
ten Hilfsmittel. Die Kosten gehen zu
Lasten des AN. Gleiches gilt fiir Bei-
stellungen des AG an den AN. Wird
der AG vom KUNDEN entschadigt, so
wird dies entsprechend an den AN
weitergegeben.

Umweltschutz (gefdhrliche Stoffe,
Abfille)

Gefahrliche Stoffe sind jene, von
denen aufgrund ihrer Natur, ihrer Ei-
genschaften oder ihres Zustandes
Gefahren fir Leben und Gesundheit
von Menschen, fir die Umwelt oder
fur Sachen ausgehen kénnen.

Der AN ist beim Umgang mit diesen
Stoffen verpflichtet, alle relevanten
Vorschriften (z. B. Gefahrstoffverord-
nung, Gefahrgut- und Transportvor-
schriften, Verordnung tber brennba-
re Fllssigkeiten, wasser- und abfall-
rechtliche Vorschriften) in deren je-
weils geltenden Fassung strikt zu be-
achten.

Werden vom AG bestimmte Stoffe
vorgeschrieben, so dirfen nur diese
verwendet werden.

Werden diese Stoffe im Rahmen des
Auftrags durch den AN gestellt, be-
stehen folgende umweltschutzseiti-
gen Forderungen:

a. Halogenkohlenwasserstoffe
(HKW) durfen nicht enthalten
sein.

b. Sonstige Losungsmittel (z. B.
Kohlenwasserstoffe,  Alkohole,
Ester) durfen nur eingesetzt wer-
den, wenn sichergestellt ist, dass
auch bei unvorhergesehenen
Zwischenféllen kein Eindringen in
Gewasser, in die Kanalisation o-
der in den Boden méglich ist.

c. Saure oder alkalische Zuberei-
tungen dirfen nur eingesetzt
werden, wenn sichergestellt ist,
dass beim Umgang kein Uber-
gang in Gewasser, in die Kanali-
sation oder in den Boden mog-
lich ist.
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5.10

@

d. Zubereitungen mit nach der Ge-
fahrstoffverordnung kennzeich-
nungspflichtigen Schwermetallen
dirfen nicht eingesetzt werden.

e. Besteht die Gefahr, dass Stoffe
entgegen den Bestimmungen
von § 5.7 Absatz 4 b oder 4 c in
Gewasser, in die Kanalisation o-
der in den Boden gelangen kén-
nen, oder missen Stoffe einge-
setzt werden, die nach den vor-
stehenden Bestimmungen dieses
§ 5.7 einem Verwendungsverbot
unterliegen, so ist vor dem Ein-
bringen in das Werks- / Baustel-
lengelande des Erfullungsortes
eine Freigabe durch den AG er-
forderlich.

f. Sofern der KUNDE ein Freigabe-
verfahren fir die Verwendung
von Arbeitsstoffen vorschreibt,
dirfen Arbeitsstoffe vom AN nur
nach Erteilung der erforderlichen
Freigaben auf das Werks- /
Baustellengeldnde des  Erfil-
lungsorts gebracht bzw. dort
verwendet werden.

g. Erforderlichenfalls hat der AN je
Stoff dem zusténdigen Einkaufer
ein aktuelles Sicherheitsdaten-
blatt vorzulegen. Stoffe, die vom
AG (gemal § 5.7 Absatz 4 e) bzw.
vom KUNDEN (gemaB § 5.6 Ab-
satz 4 f) nicht freigegeben sind,
dirfen nicht auf das Werks- /
Baustellengelande des Erfillung-
sortes gebracht werden.

Bei Auftragsdurchfiihrung anfallende
und vom AN oder seinen Erfillungs-
gehilfen verursachte Abfalle sind
durch den AN auf seine Kosten und
Gefahr zu entsorgen. Die Art der Ent-
sorgung ist durch den AN verant-
wortlich vor Beginn der Arbeiten
festzulegen. Eine Entsorgung von
Reststoffen Uber das Abwasser ist
unzuldssig. Die Benutzung von am
Werks- / Baustellengeldnde des Er-
fullungsorts vorhandenen Sammel-
behéltern ist grundsatzlich nicht er-
laubt. Davon abweichende Regelun-
gen bedirfen der schriftlichen Frei-
gabe durch den AG. Nach Beendi-
gung der Arbeiten ist die Arbeitsstel-
le sauber zu rdumen. Schutt und
Restmaterialien sind vom AN abzu-
fahren. Kommt er dieser Verpflich-
tung nicht nach, wird die Rdumung
nach Ablauf einer dem AN gesetzten
zumutbaren Frist auf seine Kosten
durchgefiihrt.

Baureinigung,  Bauschuttbeseiti-

gung

Der AN hat die Baureinigung, wozu
auch die Beseitigung des von ihm
verursachten Bauschutts zu zahlen
ist, taglich selbstandig und fortlau-
fend spatestens bis Ende jeder Ka-
lenderwoche vorzunehmen.

(@)

3

4)

§6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Der AN hat dem AG auf Anforderung
die entsprechenden Entsorgungs-
nachweise unverziiglich vorzulegen.

Kommt der AN dieser Verpflichtung
nicht fristgemaB oder nicht ord-
nungsgemal nach, so kann der AG
dem AN eine Nachfrist setzen, ver-
bunden mit der Erkldrung, dass er
die Reinigungsleistung des AN nach
fruchtlosem Verstreichen der Frist
ablehne.

Kommt der AN seiner Verpflichtung
auch bis zum Ablauf der Nachfrist
nicht nach, kann der AG, ohne dass
es insoweit einer Teil-
Auftragskiindigung  bedirfte, die
Reinigungsleistung auf Kosten des
AN durch Dritte ausfiihren lassen.

Materialdisposition, Mate-

rialwirtschaft

Der AN unternimmt eine eigenver-
antwortliche Materialdisposition fir
den in seinem Auftrag befindlichen
Liefer- und Leistungsumfang. Even-
tuelle Lieferzeiten sind zu berick-
sichtigen.

Bei vom AG beigestellten Materialien
wird das Abladen und Einbringen zur
Verwendungsstelle vom AN durch-
gefihrt. Diese Leistungen sind in den
Einheitspreisen enthalten. Dasselbe
gilt fur von dritter Seite auf der Ver-
wendungsstelle hierfiir dem AN oder
dem AG in Rechnung gestellte
Transportkosten.

Bei vom AG beigestellten Materialien
ist der AN verpflichtet, die Materia-
lien gegen schriftliche Bestdtigung in
Empfang zu nehmen sowie die Rich-
tigkeit, Vollstandigkeit und Mangel-
freiheit zu Uberprifen. Entspricht ein
Teil der Lieferungen nicht den Bestel-
lungen, so muss der AN dies dem AG
unverziiglich mitteilen. § 377 HGB
findet entsprechend Anwendung.
Schaden an der Umverpackung sind
innerhalb von 24 Stunden dem AG
mitzuteilen. Fehlendes Material ist
frihzeitig bei der AG-Bauleitung zur
Beschaffung zu melden. Aus Materi-
almangel resultierende Wartezeiten
werden nicht vergitet. Mangelhaftes
Material darf auf keinen Fall verwen-
det werden.

Mit der Ubernahme vom AG beige-
stellter Materialen durch den AN
geht die Gefahr auf den AN Uber. Fur
den zufélligen Untergang oder eine
zuféllige Verschlechterung des vom
AG gelieferten Stoffes ist der AN je-
doch nur im Falle des Verzuges ver-
antwortlich.

Unterlasst der AN die Prifung und
Bestatigung einer Materiallibernah-
me auf dem betreffenden Liefer-
schein, so gilt das dort aufgefihrte
Material als vollstandig Ubergeben.
Fur die Verwaltung im vorstehenden

6.6

§7

7.1

7.2

7.3

74

7.5

Sinne tragt der AN nunmehr die vol-
le Verantwortung. Das durch den AG
beigestellte Material ist als AG-
Material zu kennzeichnen und sepa-
rat zu lagern. Der Verbleib ist mit
AufmaBen zu belegen. Die Gefahr-
tragung richtet sich ausschlieBlich
nach § 644 BGB.

Der AN entladt ankommende Liefer-
fahrzeuge, die fir ihn bestimmtes
Material anliefern, und transportiert
das Material in das hierfiir bestimmte
Lager, wo er es bis zur Verwendung
einlagert. Bei Entnahme transportiert
der AN das Material zur Verwen-
dungsstelle und nach Arbeitsschluss
ins Lager zurlick. Das Wiedereinla-
gern des Restmaterials erfolgt durch
den AN mit genauer Mengenangabe.
Der AN verlddt die leeren Trans-
portmittel wie Paletten, Gestelle, Kis-
ten, Tanks, Kabeltrommeln, Kartons
usw. und ist verantwortlich fir die
Freimeldung zum Ricktransport zum
Lieferanten bzw. zur Entsorgung.

Anderungen und Ergén-
zungen des Liefer- und
Leistungsumfangs

Nachtragsforderungen nach Ver-
tragsschluss seitens des AN, welche
auf Unkenntnis der Baustelle oder
dem Inhalt des Auftrags beruhen,
werden durch den AG nicht aner-
kannt.

Wird der AG durch seinen KUNDEN
im Rahmen seines Auftrags mit
Nachauftragen beauftragt, so ist der
AN zur Ausfiihrung verpflichtet. Die
Abrechnung wird entsprechend der
Einheitspreise des Hauptauftrags
durchgefiihrt.

Der AN darf die Erstellung des von
ihm gemaB Ziff. 7.2 VP zu erstellen-
den Angebots und die Ausfiihrung
einer Anderung, die zu Erreichung
des vereinbarten Erfolges erforder-
lich ist, nicht und eine Anderung des
vereinbarten Erfolges nur ablehnen,
wenn sie ihm im Einzelfall unzumut-
bar ist. Macht der AN betriebsinterne
Griunde fur die Unzumutbarkeit gel-
tend, so tragt er die Beweislast.

Erfordert die Angebotserstellung des
AN Planungsleistungen, so schuldet
der AN auch diese, soweit ihm dies
zumutbar ist, etwa weil sein Betrieb
hierauf eingerichtet ist.

In dem Nachtragsangebot sind die
voraussehbaren zeitlichen Konse-
quenzen in Bezug auf die Termine
des gewerkebezogenen Grobtermin-
planes bzw. des diesen ersetzenden
detaillierten Anordnungenplans die-
ses Vertrages, sowie mogliche Be-
schleunigungsmaBnahmen ein-
schlieBlich der daraus resultierenden
Mehr- oder Minderkosten rechtzeitig
vor Ausfihrung (spatestens 5 Ar-
beitstage nach erfolgter Anordnung)
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7.6

§8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

spezifiziert — in Fortschreibung der
Angebotskalkulation mitzuteilen.
Andernfalls bleibt der relevante Ter-
minplan unberihrt.

Der AG kann im Rahmen des KUN-
DEN-Projekts auch Material ohne
Montageleistung zu den Konditionen
des Auftrags vom AN beziehen, so-
weit das zu beziehende Material bzw.
die Materialart im Lieferumfang des
Hauptauftrags enthalten ist.

Fristen, Termine

Mit der Ubernahme des Auftrags
verpflichtet sich der AN, die Auf-
tragsabwicklung so zu forcieren, dass
eine Beendigung der Arbeiten ent-
sprechend der vereinbarten Termine
nichts im Wege steht. Bauseitige
aber auch vom AN zu vertretene
Schwierigkeiten, welche einen Ter-
min gefdhrden, sind der Bauleitung
des AG unverziiglich schriftlich mit-
zuteilen.

Wird der Auftrag auf Grundlage des
.Verhandlungsprotokolls ~ Werkver-
trag” erteilt, sind alle Zwischentermi-
ne gemal dessen Ziff. 8.3 fir den AN
verbindliche Vertragstermine. Das
gilt auch fir Dokumentationstermi-
ne.

Verzogert sich der Ausfiihrungsbe-
ginn, so ist der AN nicht berechtigt,
Ersatz von Mehraufwendungen, War-
tezeiten oder ahnlichem oder Scha-
densersatz zu verlangen. Das gilt
nicht, wenn der AG fir die Verzdge-
rung bei der Bauausfihrung Leistun-
gen vom Bauherrn oder Hauptauf-
traggeber (KUNDE) erhalt oder er die
Verzégerung selbst vorsatzlich oder
grob fahrlassig verursacht hat. Die
vereinbarten Termine werden ent-
sprechend der eingetretenen Verzo-
gerung festgeschrieben. Dies gilt
auch fur daflr vereinbarte Vertrags-
strafen.

Der Terminplan des AG ist fur den
AN verbindlich. Der AN unternimmt
eine eigenverantwortliche Einsatz-
planung fir die von ihm zu stellende
Montagemannschaft. Die Mann-
schaftsstarke ist in jedem Fall den
Baustellenbedirfnissen  anzupassen
um die Fertigstellungstermine ge-
maB Terminplan einzuhalten. Der AG
behélt sich vor, besondere Termine
fur eine abschnittsweise Fertigstel-
lung nachtraglich zu vereinbaren.
Schaden aus ungenligender Stellung
von Personal geht zu Lasten des AN.

Der AG ist berechtigt, Anderungen
des Terminplans im Rahmen des Ge-
samt-Projektterminplanes nach billi-
gem Ermessen vorzunehmen Diese
eventuellen Anderungen sind fiir den
AN verbindlich. Es gilt als vereinbart,
dass eine angemessene Frist ent-
sprechend den auszufiihrenden Ar-
beiten eingerdaumt wird und dass das

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

811

8.12

Recht zur Anordnung einseitiger Be-
schleunigungsanordnungen  unter
das Anderungsrecht des AG nach
Ziff. 7.1 VP fallt.

Werden Termine einvernehmlich
oder unter Beachtung des vorste-
henden § 8.5 geédndert, gilt die hier-
fur vereinbarte Vertragsstrafe auch
fur die neu festgelegten Termine.

Der AN st verpflichtet, jegliche
Behinderungen bei der Leistungs-
durchfiihrung, die zu einer zeitlichen
Verzdgerung oder sonstigen Beein-
trachtigung des Leistungsergebnis-
ses fiihren kénnen, unverziiglich dem
AG schriftlich anzuzeigen und darzu-
legen, wie lange die Verzdgerung
sein wird. Dies gilt auch bei drohen-
der Behinderung oder Gefdhrdung
der sachgemaBen und termingerech-
ten Durchfihrung der Leistungen.
Der AG weist den AN daraufhin, dass
dieser mdglichen Ablaufstérungen
gegensteuern muss.

Der AN ist verpflichtet, Mitwirkungs-
leistungen des AG oder von Dritten
vorausschauend und rechtzeitig an-
zufordern, so dass Ablaufstérungen
maoglichst vermieden werden.

Die rechtzeitige und ordnungsgema-
Be Erfullung der Verpflichtungen der
Absétze 7 und 8 durch den AN hat
keinen Einfluss auf die Rechte des AG
aus anderen Klauseln, insbesondere
sowohl im Hinblick auf die Geltend-
machung eines Verzugsschadens als
auch von Vertragsstrafen.

Bei Verzogerungen, welche der AN
zu vertreten hat, hat der AN rechtzei-
tig alle erforderlichen MaBnahmen
zu treffen, um trotzdem die festge-
legten Termine einzuhalten oder um
Verzdgerungen so gering wie mdg-
lich zu halten. Wenn nétig muss er
auf eigene Kosten Schichtarbeit,
Uberstunden und / oder Sonntags- /
Feiertagsarbeit leisten. Die Einholung
der notwendigen Sondererlaubnisse
liegt beim AN in Abstimmung mit
dem AG.

Im Falle des Liefer- oder Leistungs-
verzugs durch den AN haftet der AN
fur alle Schaden und Nachteile, die
dem AG dadurch entstehen. Ver-
tragsstrafen, die in diesem Fall durch
den AG zu zahlen sind, werden im
vollem Umfang an den AN weiterge-
geben.

Im Falle des Liefer- oder Leistungs-
verzugs durch den AN, ist der AG be-
rechtigt, den Auftrag, bzw. die Be-
stellung aus wichtigem Grunde frist-
los zu kiindigen und etwaige Mehr-
kosten einer anderweitigen Vergabe
vom AN zu verlangen. Im Ubrigen
regeln sich die Folgen verspateter
Leistungen und Lieferungen nach
den gesetzlichen Bestimmungen.

§9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Vertragsstrafen

Wird der AG durch Liefer- und / oder
Leistungsverzug des AN vom KUN-
DEN mit einer Vertragsstrafe belas-
tet, werden diese Kosten in voller
Hohe dem AN weiterbelastet.

Verspateter Vormaterialeingang,
Material- und / oder ungtinstige Wit-
terungsverhéltnisse entbinden den
AN nicht von der Vertragsstrafe.

Auf das Ausbleiben notwendiger,
vom AG zu liefernder Unterlagen,
kann sich der AN nur berufen, wenn
dieser die Unterlagen schriftlich an-
gemahnt hat und diese nicht inner-
halb einer angemessenen Frist erhal-
ten hat.

Bei einer auf hoherer Gewalt beru-
henden oder durch den AG verur-
sachten Verzégerung verlangern sich
die Erfullungsfristen um die Dauer
der Verzdgerung. Voraussetzung fir
eine Anerkennung solcher Verzége-
rungen in Bezug auf die Vertrags-
strafe ist, dass der AN den AG im Fal-
le von hdoherer Gewalt unmittelbar
nach Eintritt der Verzdgerungsursa-
che schriftlich verstandigt und den
Nachweis erbringt.

Fur jeden Fall, in dem der AN gegen
eine der in § 22 geregelten Pflichten
verstoBt, hat der AN eine Vertrags-
strafe in Hohe von 25.000,00 € zu
zahlen, soweit die Parteien im Ver-
handlungsprotokoll  keine andere
Regelung treffen.

§ 10 Abnahme

10.1

10.2

10.3

104

Wenn nicht schriftlich anders verein-
bart, gilt die formliche Abnahme als
vereinbart. Die Abnahme ist durch
den AN schriftlich mit Fristsetzung
bei dem vom AG im Verhandlungs-
protokoll benannten Vertreter und
bei der Bauleitung des AG zu bean-
tragen.

Der AN kann die Abnahme durch
den AG erst dann verlangen, wenn
eine mangelfreie Fertigstellung er-
folgt ist. Der AG kann die Abnahme
ablehnen, sofern ein Mangel vorliegt.
Eine erneute Abnahme kann der AN
erst dann verlangen, wenn er die Be-
seitigung des Mangels nachgewiesen
hat.

Die Abnahme der Leistung des AN,
die die vollstandige Fertigstellung
der zu leistenden Arbeiten voraus-
setzt, erfolgt erst zum Zeitpunkt der
Gesamtabnahme durch den KUN-
DEN.

Die Dokumentation sowie alle not-
wendigen Genehmigungen und Tes-
tate mussen bei Abnahme vertrags-
konform vorliegen. Sie sind Bestand-
teil der Abnahme. Fehlende Doku-
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10.5

10.6

mentation verwirkt die Abnahme der
Leistung wegen Unvollstandigkeit.

Soweit die vom AN geschuldeten
Leistungen auch erforderliche be-
hordliche Genehmigungen, Beschei-
nigungen usw. betreffen, hat der AN
diese in eigener Verantwortung ter-
mingerecht einzuholen und dem AG
zum Abnahmetermin zu Gbergeben.

Alle anderen Formen der Abnahme,
sei es durch Benutzung oder Inbe-
triecbnahme oder durch Fristablauf
nach Anzeige der Fertigstellung oder
das Leisten der Schlusszahlung usw.,
sind ausgeschlossen.

§ 11 Eigentums-/ Gefahreniiber-

111

11.2

gang

Der AN steht dafir ein, dass er und
seine Nachunternehmer hinsichtlich
seiner Lieferungen / Leistungen ver-
fugungsberechtigt sind. Insbesonde-
re liefert der AN alle im Rahmen der
geschuldeten Leistung zu liefernden
Sachen und Waren (Vorbehaltsware)
lastenfrei. Ansonsten hat er den AG
von allen Nachteilen und Schaden
freizustellen.

Der Eigentumstibergang hat keine
Bedeutung fur die Gefahrtragung
und die Gewahrleistung

§ 12 Vergiitung

121

12.2

123

Die Vergltung kann entweder als
Festpreis oder auf Basis von Zeit-
und Aufwandabrechnungen erfolgen.
Folgende Festpreismethoden kdnnen
zur Anwendung kommen:

a. Pauschalpreis. Dabei wird fur
den gesamten Leistungsumfang
des Auftrags oder definierter Tei-
le desselben ein fester Geldwert
vergutet.

b. Einheitspreis. Dabei wird fir ei-
ne definierte Leistung ein be-
stimmter Geldwert vereinbart;
die Summe der Leistungen mul-
tipliziert mit dem vereinbarten
Geldwert ergibt die Vergltung.

Ist flr eine Leistung ein Festpreis
vereinbart, so ist die Vergiitung von
Zeit / Aufwand unzuldssig

Werden zu einzelnen Lieferungen
und / oder Leistungen Festpreise
vereinbart, so gelten diese inklusive
aller Kosten fir Baustelleneinrich-
tung, Werkzeuge, Gerate, Lohnkos-
ten, Auslosen, aller Reisekosten,
Lohnnebenkosten und sonstiger Ne-
benkosten, die zur Erfillung der ver-
traglichen Leistung notwendig sind,
bis zur vollstandigen Erledigung des
Auftrags. Verrechnungssédtze sind
Festpreise.

124

125

126

12.7

12.8

129

12.10 Alle Dokumentationskosten,

Alle Vertrags- bzw. Einheitspreise
sind Festpreise. Sie unterliegen,
wenn nicht anders vereinbart, einer
Preisbindung bis zur Beendigung des
Projekts / Bauvorhabens durch den
KUNDEN des AG. Sie enthalten samt-
liche Transportkosten, auch wenn
diese gesetzlich gedndert werden.

Wird der Auftrag auf Grundlage des
.Verhandlungsprotokolls ~ Werkver-
trag” erteilt, fihren Lieferungen und
Leistungen, die nach Ablauf der
Preisbindung gemal dessen Ziff. 12.5
erbracht werden, nur dann zu einer
Preisanpassung, wenn dies vom AG
zu vertreten ist und sich aus den
sonstigen vertraglichen oder gesetz-
lichen Bestimmungen ein Preisan-
passungsanspruch ergibt. In solchen
Fallen sollen die Parteien vor Liefer-
bzw. Leistungsausfiihrung eine Ver-
einbarung Uber eine Preisanglei-
chung fir die noch zu erbringende
Lieferung/Leistung treffen.

Ein etwaiger Anspruch wegen Sto-
rung der Geschaftsgrundlage bleibt
unberthrt.

Die Basis- und Verrechnungssatze
basieren immer auf der Grundlage,
dass der AN oder seine Erfillungs-
gehilfen die im Vertrag spezifizierten
Wochenarbeitszeiten arbeiten. So-
weit nicht ausdriicklich anderes ver-
einbart ist, umfassen diese samtliche
Kosten. Die Erstattung von Zuschla-
gen bedarf der ausdriicklichen Ver-
einbarung im Auftrag.

Massenmehrungen bzw. -
minderungen sind vom AN vor Aus-
fihrung rechtzeitig schriftlich anzu-
zeigen. Bedarfspositionen sind durch
den AG vor Ausflihrung freigeben zu
lassen.

Lohn- und Materialpreiserhhungen,
die nach Abschluss des Werkvertrags
eintreten, werden nicht vergutet.

auch
Kosten fiir Behdrdengenehmigun-
gen, Zeugnisse, Testate usw., sind in
den Vertragspreisen enthalten.

§13 I'-'\nderungen der Vergiitun

131

13.2

und Nachweis der Preisbil-

dung

Der AN ist verpflichtet, seine Kalkula-
tion auf Verlangen des AG offenzu-
legen, wenn er eine Vergltung fir
Leistungen infolge einer Anderung
des vereinbarten Werkerfolgs oder
zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolgs verlangt.

Der AN ist verpflichtet, die Kalkulati-
on bestimmter Einheitspreise offen
zu legen, wenn der AG dies zur Erar-
beitung von Nachtrdgen gegeniiber
dem KUNDEN fordert. Der AN hat
diese innerhalb einer Frist von 12 Ar-

beitstagen nach Aufforderung vorzu-
legen.

§ 14 Kostenbeteiligung des AN

Vereinbarte Umlagen gemaB Ziff.
14.1. und 14.2 VP werden jeweils mit
den Abschlagsrechnungen und der
Schlussrechnung verrechnet.

§ 15 Stundenlohnarbeiten

151

Stundenlohnarbeiten werden vom
AG nur nach vorheriger, gesonderter
erganzender schriftlicher Vereinba-
rung und nach Vorlage eines Stun-
dennachweises bei der 6rtlichen
Bauleitung des AG innerhalb von 24
Stunden anerkannt.

Die Bestatigung der Arbeitszeit
bedeutet keine Anerkennung fir Ab-
rechnungszwecke.

Die Normalarbeitszeit betragt 50
Stunden je Woche. Samstage gelten
als normale Arbeitstage. Wenn nicht
anders vereinbart, gelten als Basis fur
die Berechnung der Uberstundenzu-
schlage 70 % des Werts der verein-
barten Stundenlohnsatze.

Grundlage fur die Verglitung von
Stundenlohnarbeiten ist die reine
Arbeitszeit. Aufsichts-, Fahr- und
Wegezeiten sowie Auslésungen u. &.
werden nicht vergitet. Bauleiter-
stunden gelten nicht als Stunden-
lohnarbeiten. Die Abrechnung erfolgt
auf 0,25 Stunden genau.

Bei Festpreisauftrdgen ist die Ab-
rechnung von Stundenlohnarbeiten
inklusive Uberstundenzuschlage auf
ein Minimum - maximal 5 % der
Auftragssumme — zu beschranken, es
sei denn, es gibt eine vertragliche
Anderung der Abrechnungsart.

§ 16 Abrechnung, AufmaBe

16.1

16.2

16.3

Im Falle pauschalierter Auftrage ist
der AN verpflichtet, den in seiner je-
weiligen Rechnung geltend gemach-
ten Leistungsstand nachzuweisen.
Die Prifung des Leistungsstandes
und der Nachweise obliegt der Bau-
leitung des AG.

AufmaBe sind mindestens 1 x wo-
chentlich zu erstellen und der AG-
Bauleitung zur Prifung vorzulegen.

Der AN erstellt ein nach Anlagentei-
len zugeordnetes, detailliertes, prif-
bares AufmaBprotokoll und tbergibt
dieses zur Prifung der Richtigkeit an
die Bauleitung des AG. Das gepriifte
und gegengezeichnete AufmaBpro-
tokoll ist Bedingung fur die Ab-
schlagsforderung bzw. Stellung der
Schlussrechnung durch den AN.
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16.5

16.6

16.7

16.8

Eine AufmaBprifung, unerheblich ob
es ein Teil- oder Gesamtaufmal ist,
erfolgt in jedem Fall vorbehaltlich
der Endprifung durch den KUNDEN.
Haben Prifungen durch den KUN-
DEN Ruckforderungen an den AG zur
Folge, haftet der AN in vollem Um-
fang.

Der AN hat seine Leistungen prifbar
abzurechnen. Er hat die Rechnungen
Ubersichtlich aufzustellen und dabei
die Reihenfolge der Posten einzuhal-
ten und die in den Vertragsbestand-
teilen enthaltenen Bezeichnungen zu
verwenden. Die zum Nachweis von
Art und Umfang der Leistung erfor-
derlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen und andere Belege sind
beizufiigen. Anderungen und Ergén-
zungen des Vertrags sind in der
Rechnung besonders kenntlich zu
machen; sie sind auf Verlangen ge-
trennt abzurechnen.

Die fur die Abrechnung notwendigen
Feststellungen sind dem Fortgang
der Leistung entsprechend mdoglichst
gemeinsam vorzunehmen. Die Ab-
rechnungsbestimmungen in  den
Technischen  Vertragsbedingungen
und den anderen Vertragsunterlagen
sind zu beachten. Fir Leistungen, die
bei Weiterflihrung der Arbeiten nur
schwer feststellbar sind, hat der AN
rechtzeitig gemeinsame Feststellun-
gen zu beantragen.

Die Schlussrechnung muss bei Leis-
tungen mit einer vertraglichen Aus-
fuhrungsfrist von héchstens 3 Mona-
ten spatestens 10 Arbeitstage nach
Fertigstellung eingereicht werden,
wenn nichts anderes vereinbart ist;
diese Frist wird um je 6 Werktage fir
je weitere 3 Monate Ausfiihrungsfrist
verldngert.

Reicht der AN eine prifbare Rech-
nung nicht ein, obwohl ihm der AG
dafiir eine angemessene Frist gesetzt
hat, so kann sie der AG selbst auf
Kosten des AN aufstellen.

§ 17 Zahlungen

171

17.2

Nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen in Deutschland sind vom AG 15
% der an den AN zu zahlenden
Rechnungsbetrage fir Bauleistungen
einzubehalten und an das Finanzamt
abzufihren. Dies gilt, sofern der AN
deutschem Steuerrecht unterliegt.
Von diesem Quellenabzug darf der
AG nur absehen, wenn der AN dem
AG eine giltige Steuerabzugs- und
Unbedenklichkeitsbescheinigung
vorgelegt hat.

Findet § 13 b UStG gemaB der Erkla-
rung im Verhandlungsprotokoll An-
wendung, ist der AN nicht berech-
tigt, Umsatzsteuer fir Abschlagsfor-
derungen oder Rechnungen auszu-
weisen. Abschlagsforderungen oder
Rechnungen, die dennoch einen Um-

17.3
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10 Die Schlussrechnung

satzsteuerausweis enthalten, sind
unzuldssig. Die Zahlforderung des
AN gilt in diesem Fall als nicht ge-
stellt.

Rechnungen und Abschlagsforde-
rungen des AN mussen anhand des
Auftrags die jeweilige Leistung ge-
nau bezeichnen. Sie missen samtli-
che vom AG bekannt gegebenen
Buchhaltungsdaten enthalten.

Die Anforderungen von Abschlags-
zahlungen sind beim AG jeweils nach
Erreichen eines malBgeblichen Bau-
fortschritts einzureichen.

Alle notwendigen Prifunterlagen —
z.B. AufmaBprotokolle, Kalkulationen,
Skizzen, Zeichnungen usw. — sind
ebenfalls in 2-facher Ausfertigung
einzureichen.

Als abrechnungsfahige Leistungen
gelten auch die fur die geforderte
Leistung eigens angefertigten und
bereitgestellten Bauteile sowie die
auf der Baustelle angelieferten Stoffe
und Bauteile, wenn dem AG nach
seiner Wahl das Eigentum an ihnen
Ubertragen ist oder entsprechende
Sicherheit gegeben wird.

Lasst der AG fiir eine Abschlagszah-
lung oder die Vorauszahlung die
Skontofrist verstreichen, lasst dies
die Berechtigung zum Abzug von
Skonto fir die Ubrigen Zahlungen
oder Erflllungshandlungen unbe-
rihrt.

Der AG akzeptiert weder Zwischen-
noch Teilrechnungen.

Kommt es dennoch zur Bezahlung
von Zwischen- oder Teilrechnungen
durch den AG, so sind diese in jedem
Fall vorbehaltlich der Riickforderung.
Das gilt auch, wenn die Zahlung oh-
ne Vorbehaltsvermerk erfolgt. Die
Bezahlung stellt in diesem Fall keine
Anerkennung oder Abnahme der
Leistung dar.

ist vom AN
innerhalb von 4 Wochen nach Fertig-
stellung des Bauvorhabens anhand
des SchlussaufmaBes und Abnahme-
protokolls bzw. der Abnahmeerkla-
rung des AG einzureichen. Ist die
VOB/B vereinbart, gilt stattdessen §
14 VOB/B

17.11 Die Zahlung der Forderungen erfolgt

gemal vereinbarter Zahlungsverein-
barung.

17.12 Die Anerkenntnis und / oder Bezah-

lung der Schlussrechnung schlieBen
Ruckforderungen wegen fehlerhaft
berechneter Leistungen und Forde-
rungen nicht aus. Ein Wegfall der Be-
reicherung kann nicht geltend ge-
macht werden.

17.13 Die

vorbehaltlose Annahme der
Schlusszahlung schlieBt Nachforde-
rungen aus, wenn der AN Uber die
Schlusszahlung schriftlich unterrich-
tet und auf die Ausschlusswirkung
hingewiesen wurde.

Einer Schlusszahlung steht es gleich,
wenn der AG unter Hinweis auf ge-
leistete Zahlungen weitere Zahlun-
gen endgliltig und schriftlich ab-
lehnt.

Auch friher gestellte, aber unerle-
digte Forderungen werden ausge-
schlossen, wenn sie nicht nochmals
vorbehalten werden.

17.14 Ein Vorbehalt ist innerhalb von 28

Tagen nach Zugang der Mitteilung
gemal Ziff. 17.13 Uber die Schluss-
zahlung zu erklaren. Er wird hinfallig,
wenn nicht innerhalb von weiteren
28 Tagen — beginnend am Tag nach
Ablauf der in Satz 1 genannten 28
Tage - eine prufbare Rechnung Uber
die vorbehaltenen Forderungen ein-
gereicht oder, wenn das nicht mog-
lich ist, der Vorbehalt eingehend be-
grindet wird.

17.15 Die Ausschlussfristen gelten nicht fir

ein Verlangen nach Richtigstellung
der Schlussrechnung und -zahlung
wegen AufmaB-, Rechen- und Uber-
tragungsfehlern.

§ 18 Sicherheiten

18.1 Vertragserfiillungssicherheit

@

Als Sicherheit fur die Vertragserfil-
lung stellt der AN dem AG eine Si-
cherheit in Hohe von 10 % der Auf-
tragssumme  (,Vertragserfillungssi-
cherheit”), soweit die Parteien im
Verhandlungsprotokoll keine andere
Hoéhe der Sicherheit vereinbart ha-
ben. Die Vertragserfillungssicherheit
sichert die Anspriiche des AG auf die
vertragsgemaBe  Ausfihrung der
Leistung, Mangelanspriiche und die
nicht mit Mangeln in Zusammen-
hang stehenden Zahlungsanspriiche
des AG (insb. wegen Vertragsstrafe,
Schadensersatz, Mehrkostenerstat-
tung und Rickzahlung Uberzahlten
Werklohns).

Soweit von der Vertragserfillungssi-
cherheit auch Méangelanspriiche ab-
gesichert werden, erfasst die Sicher-
heit nur Anspriiche wegen vor oder
bei Abnahme festgestellter Mangel.
Die Vertragserfillungssicherheit si-
chert keine Anspriiche wegen Man-
geln, die erstmals nach dem Beginn
der Gewahrleistungszeit festgestellt
werden.

Soweit der AG vom AN keine Ta-
riftreuesicherheit gem. § 18.3 ver-
langt, dient die Vertragserfillungssi-
cherheit auch der Absicherung von
Ruckgriffanspriichen des AG gegen
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den AN aufgrund einer Inanspruch-
nahme des AG bei VerstdBen des AN
gegen § 14 AEntG (Zahlung des Min-
destlohns an die Arbeitnehmer und
Abfuhrung der Beitrage an eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien), § 28e Abs. 3a bis 3f
SGB IV (Abfihrung der Sozialversi-
cherungsbeitrage) und § 150 Abs. 3
SGB VII (Abflhrung der Beitrage fir
die Bauberufsgenossenschaft).

Zur Vereinfachung der Abwicklung
kann der AG bei jeder Abschlagszah-
lung 10% des jeweiligen Zahlbetra-
ges einbehalten, bis die Sicher-
heitssumme erreicht ist (Bareinbe-
halt).

Der AN kann, soweit der Bareinbe-
halt nicht bereits berechtigt verwer-
tet ist, seine Auszahlung verlangen
Zug-um-Zug gegen Stellung einer
Vertragserfillungsbirgschaft — eines
gemaB § 17 Abs. 2 VOB/B zulassigen
Kreditinstitutes oder Kreditversiche-
rers Uber 10 % der Auftragssumme,
die dem dem Verhandlungsprotokoll
als Anlage beigefugten, als ,Ver-
tragserfullungsbirgschaft” bezeich-
neten Muster entspricht.

Bei einer Anderung der Auftrags-
summe durch Mengenmehrungen,
Anderungen, Beauftragung von Be-
darfspositionen o0.a. andert sich die
Hoéhe der Vertragserfillungssicher-
heit entsprechend. Hat der AN eine
Vertragserfillungsbirgschaft vorge-
legt, ist bei einer Anderung der Auf-
tragssumme auf Verlangen einer der
Parteien der Burgschaftsbetrag an
die gednderte Auftragssumme anzu-
passen. Ist die Auftragssumme ge-
stiegen, so kann der AG bis zur An-
passung des Birgschaftsbetrages ei-
nen Bareinbehalt in Hohe der derzeit
ungesicherten Differenz vornehmen;
dieser Bareinbehalt kann durch An-
passung des Burgschaftsbetrages
unter den Voraussetzungen der §
18.1 Abs.5 abgeldst werden.

Die Vertragserfillungsbirgschaft
darf eine Hinterlegungsklausel nicht
enthalten. Sie dient auch zur Siche-
rung etwaiger Anspriiche des AG auf
Rickerstattung von Uberzahlungen
und Schadensersatz. Gleiches gilt,
wenn die Gewabhrleistungssicherheit
gemal obigem Abs. 2 durch Bank-
burgschaft abgelost wird. Der An-
spruch auf Erfillung aus der Sicher-
heit (auch in Form einer Birgschaft)
verjahrt nicht vor Eintritt der Verjah-
rung des besicherten Anspruchs.

Der AN kann die Vertragserfillungs-
burgschaft nach Abnahme und Ab-
lauf der Priffrist fur die Schlussrech-
nung, sowie Zug-um-Zug gegen
Stellung einer Sicherheit gemaB §
18.2 zuriickverlangen. Soweit aber
durch die Sicherheit gesicherte An-
spriiche noch nicht erfillt sind, darf
der AG fir diese Anspriiche einen
entsprechenden Teil dieser Sicherheit

9

18.2

zurlick-behalten. Ist eine Vertragser-
fullungsbirgschaft nicht Gbergeben
worden, so reduziert sich ein getéatig-
ter Bareinbehalt nach Abnahme und
Ablauf der Pruffrist fur die Schluss-
rechnung auf die Hohe des Gewahr-
leistungseinbehalts zzgl. etwaiger
vom AG bereits geltend gemachter
und noch nicht erfillter Anspriiche.

Die Sicherheitsleistung durch Hinter-
legung von Geld ist ausgeschlossen.
Im Ubrigen gilt § 17 VOB/B.

Sicherheit fiir
des AG

Mangelanspriiche

Zur Absicherung der Méangelanspri-
che des AG wegen nach Abnahme
festgestellter Mangel (einschlieBlich
Schadensersatz) stellt der AN eine
Sicherheit in Hohe von 5% der Ab-
rechnungssumme (,.Gewdhrleis-
tungssicherheit”) fur die vollstandige
Dauer der Gewdhrleistung”, soweit
die Parteien im Verhandlungsproto-
koll keine andere Hohe der Sicher-
heit vereinbart haben.

Soweit der AG vom AN keine Ta-
riftreuesicherheit gem. § 18.3 ver-
langt, dient die Gewahrleistungssi-
cherheit auch der Absicherung von
Ruckgriffanspriichen des AG gegen
den AN aufgrund einer Inanspruch-
nahme des AG bei VerstoBen des AN
gegen § 14 AEntG (Zahlung des Min-
destlohns an die Arbeitnehmer und
Abfuhrung der Beitrdge an eine ge-
meinsame Einrichtung der Tarifver-
tragsparteien), § 28e Abs. 3a bis 3f
SGB IV (Abfihrung der Sozialversi-
cherungsbeitrédge) und § 150 Abs. 3
SGB VII (Abflhrung der Beitrage fir
die Bauberufsgenossenschaft).

Zur Vereinfachung der Abwicklung
kann der AG 5 % der Abrechnungs-
summe bei der Schlusszahlung als
Gewahrleistungssicherheit einbehal-
ten (Bareinbehalt).

Der AN kann, soweit der Bareinbe-
halt gemaB § 18.2 Abs.3 nicht be-
rechtigt verwertet ist, die Auszahlung
dieses Bareinbehalts verlangen Zug-
um-Zug gegen Stellung einer Biirg-
schaft fir Mangelanspriiche eines
gemaB § 17 Abs. 2 VOB/B zulassigen
Kreditinstitutes oder Kreditversiche-
rers in dem Auszahlungsbegehren
entsprechender Hohe, die dem dem
Verhandlungsprotokoll als Anlage
beigefligten, als ,Gewahrleistungs-
burgschaft” bezeichneten Muster
entspricht.

Zur Rickgabe der Sicherheit wegen
Mangelanspriichen ist der AG unter
den Voraussetzungen des § 17 Abs. 8
Nr. 2 VOB/B verpflichtet, jedoch mit
der MaBgabe, dass statt des dort in
Satz 1 genannten Zeitraums von zwei
Jahren die von den Parteien vertrag-
lich vereinbarten Verjahrungsfristen

3

18.4

@

fur Mangelanspriiche malBgeblich
sind.
Haben die Parteien im Verhand-

lungsprotokoll eine Verjahrungsfrist
von 10 Jahren vereinbart, ohne ge-
sonderte Abrede zur Reduzierung
der Sicherheit nach Ablauf der Re-
gelverjahrung von 5 Jahren getroffen
zu haben, reduziert sich die Sicher-
heit auf 20 % der zuvor gestellten Si-
cherheit, soweit nicht zuvor eine In-
anspruchnahme erfolgt ist. Nach 10
Jahren ist die Sicherheit vollstandig
zurlickzugeben, es sei denn, sie ist
vorher in Anspruch genommen. Ist
die Sicherheit in Anspruch genom-
men und der jeweils geltend ge-
machte Anspruch noch nicht erfillt
worden, so darf der AG fir diese An-
spriiche einen entsprechenden Teil
dieser Sicherheit zuriickbehalten.

Im Ubrigen gelten § 17 VOB/B und §
18.1 Abs.7.

Sicherheit fiir Tariftreue

Der AG ist berechtigt, vom AN eine
unwiderrufliche, unbefristete, unbe-
dingte und selbstschuldnerische
Birgschaft eines den Anforderungen
des § 17 Abs. 2 VOB/B entsprechen-
den Kreditinstituts oder Kreditversi-
cherers zu fordern, die dem dem

Verhandlungsprotokoll als Anlage
beigefiigten, als JTariftreue-
Biurgschaft” bezeichneten Muster

entspricht. Die Hohe der Sicherheit
hat 5 % der Auftragssumme zu be-
tragen”, soweit die Parteien im Ver-
handlungsprotokoll  keine andere
Hohe der Sicherheit vereinbart ha-
ben.

Diese Burgschaft dient der Absiche-
rung von Rickgriffanspriichen des
AG gegen den AN aufgrund einer In-
anspruchnahme des AG bei Versto-
Ben des AN gegen § 14 AEntG (Zah-
lung des Mindestlohns an die Ar-
beitnehmer und Abfiihrung der Bei-
trdge an eine gemeinsame Einrich-
tung der Tarifvertragsparteien), § 28e
Abs. 3a bis 3f SGB IV (Abfihrung der
Sozialversicherungsbeitrdage) und §
150 Abs. 3 SGB VII (Abflhrung der
Beitrage fur die Bauberufsgenossen-
schaft).

Macht der AG von diesem Birg-
schaftsforderungsrecht Gebrauch,
verpflichtet sich der AN eine solche
Burgschaft innerhalb von 14 Tagen
ab Zugang der Aufforderung zu stel-
len.
Sicherheit fiir
des AG

Vorauszahlungen

Zur Absicherung einer etwa verein-
barten Vorauszahlung des AG (ein-
schlieBlich Schadensersatz) stellt der
AN eine Blrgschaft eines geméaB § 17
Abs. 2 VOB/B zulassigen Kreditinsti-
tutes oder Kreditversicherers in der
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vereinbarten Vorauszahlung entspre-
chender Hohe, die dem dem Ver-
handlungsprotokoll als Anlage bei-
gefligten, als ,Vorauszahlungsbirg-
schaft” bezeichneten Muster ent-
spricht. Die Ubergabe an den AG ist
Voraussetzung fir die Falligkeit der
Vorauszahlung.

Die Burgschaft ist zurlickzugeben,
wenn die Voraussetzungen nach der
Sicherungsabrede erfillt sind

Im Ubrigen gelten § 17 VOB/B und
§18.1 Abs.7.

Sicherheiten zugunsten des AN

Soweit der AN berechtigt Sicherheit
nach § 650f BGB verlangt, vereinba-
ren die Parteien als ,angemessene
Frist" eine Mindestfrist von 10 Ar-
beitstagen. § 650e BGB wird ausge-
schlossen.

Der AG ist in den Féllen, in denen
dem AN nach den vertraglichen und
gesetzlichen Vorgaben ein Leis-
tungsverweigerungsrecht grundsétz-
lich zusteht, berechtigt, die Leis-
tungseinstellung des AN durch
Ubergabe einer Abwendungsbiirg-
schaft in Hohe eines etwa streitigen,
noch nicht abgesicherten Zahlungs-
anspruches abzuwenden. Fir die
Form der Sicherheit und die Kosten-
tragung findet § 650f BGB i.V.m. §
232 BGB entsprechende Anwendung.
Der AN ist zur Auslibung eines ihm
etwa zustehenden Leistungsverwei-
gerungsrechtes erst berechtigt, wenn
er die Leistungseinstellung mindes-
tens 12 Arbeitstage vor der vollstan-
digen oder teilweisen Einstellung
seiner Arbeiten angekiindigt hat.

§ 19 Rechte bei Maingeln, Ge-

19.1

19.2

wiéhrleistung, Garantien

Leistungen, die schon wahrend der
Ausfihrung als mangelhaft oder ver-
tragswidrig erkannt werden, hat der
AN nach MaBgabe der Ziff. 19.1 VP
auf eigene Kosten durch mangelfreie
zu ersetzen. Hat der AN den Mangel
oder die Vertragswidrigkeit zu ver-
treten, so hat er auch den daraus
entstehenden Schaden zu ersetzen.
Kommt der AN der Pflicht zur Besei-
tigung des Mangels nicht nach, so
kann ihm der AG eine angemessene
Frist zur Beseitigung des Mangels
setzen und erklaren, dass er nach
fruchtlosem Ablauf der Frist den Ver-
trag kindigen werde

Bei unsachgemaBer Montage erhalt
der AN eine angemessene Frist zur
Nachbesserung. Wird in diesem Zeit-
raum kein befriedigendes Ergebnis
erreicht, so kann der AG die Ausfiih-
rung selbst bzw. durch Beauftragung
Dritter nach Zeit und Aufwand
durchfiihren lassen. Alle daraus re-
sultierenden Kosten gehen zu Lasten
des AN.

19.3

194

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

In dringenden Fallen kann der AG
nach Abstimmung mit dem AN die
Nachbesserung selbst vornehmen
oder durch einen Dritten ausfiihren
lassen. Kleine Mangel kénnen durch
den AG in Erflllung seiner Scha-
densminderungspflicht ohne vorhe-
rige Abstimmung selbst beseitigt
werden, ohne dass hierdurch die Ga-
rantieleistungsverpflichtung berihrt
wird. Der AG kann den AN dann mit
den erforderlichen Aufwendungen
belasten. Das gleiche gilt, wenn un-
gewdhnlich hohe Schaden drohen.
Das Wahlrecht zwischen Mangelbe-
seitigung und Neuherstellung steht
in jedem Falle dem AG zu.

Sollten Schaden oder Méngel jegli-
cher Art auftreten, die durch Arbei-
ten des AN entstanden sind oder die
seinen Lieferumfang betreffen, be-
tragt die Gewahrleistungszeit 5 Jahre
und 6 Monate nach der Abnahme
durch den AG.

Erfolgt die Abnahme / Inbetrieb-
nahme des Gebaudes oder der Anla-
ge, in die die Leistungen des AN ein-
gegangen sind, nicht spatestens 6
Monate nach der Abnahme durch
den AG, betragt die Gewahrleis-
tungszeit 5 Jahre und 6 Monate ent-
weder ab dem Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme durch den KUNDEN oder
ab Abnahme durch den KUNDEN,
soweit diese vor der Inbetriebnahme
erfolgt.

Im Falle der Nacherfillung beginnt
die vereinbarte Gewdhrleistungszeit
oder Garantiefrist ab der Nacherfiil-
lung neu zu laufen.

Der AN tritt bereits jetzt seine samtli-
chen Mangelanspriiche, Garantiean-
spriche, Produkthaftungsanspriiche
sowie Anspriiche aus Sicherheiten
hierfir, die er gegen seine Lieferan-
ten und Nachunternehmer geltend
machen kann, an den AG ab, der die
Abtretung annimmt. Die Abtretung
beriihrt die eigenen Méangelanspri-
che des AG gegeniiber dem AN
nicht.

Der AN wird vom AG bis auf Wider-
ruf erméachtigt, die abgetretenen An-
spriche gegen seine Nachunter-
nehmer und Lieferanten selbst
durchzusetzen. Der AN kann dariber
hinaus im Falle einer von ihm erfolg-
reich durchgefiihrten Mangelbeseiti-
gung oder anderweitigen Erfillung
der Méngelanspriiche des AG ver-
langen, dass die abgetretenen An-
spriiche riickabgetreten werden, so-
weit seine Erflllung der Méangelan-
spriiche des AG reicht.

Der AN hat dem AG spéatestens zwei
Wochen vor der Abnahme eine Liste
aller eingesetzten Nachunternehmer
und Lieferanten mit Adresse und ge-
nauen Angaben zu den ausfihren-
den Gewerken, vereinbarten Man-

19.10

gelanspriichen/Garantien und gelie-
ferten Gegenstanden zu Ubergeben.
Auf Aufforderung des AG ist der AN
verpflichtet, alle zur Durchsetzung
der abgetretenen Anspriiche not-
wendigen Unterlagen und Informati-
onen dem AG zu Ubergeben und zu
erteilen.

Der AN sichert zu, dass samtliche
Lieferungen und Leistungen im Sinne
des BGB garantierte und wesentliche
Eigenschaften sind. Die Beweis-
lastumkehr liegt beim Lieferanten /
AN gemaB §477 BGB. Kommt der
AN seiner Garantieverpflichtung in-
nerhalb einer vom AG gesetzten, an-
gemessenen Frist nicht nach, so kann
der AG die erforderlichen MafBnah-
men auf Kosten und Gefahr des AN
unbeschadet der Garantieverpflich-
tung des AN selbst treffen oder von
Dritten treffen lassen.

§ 20 Haftung, Versicherungen

20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

Die Gefahrtragung richtet sich nach §
644 Abs. 1 BGB.

Bis zur Abnahme obliegt dem AN
bezliglich seines Leistungsbereichs
die Verkehrssicherungspflicht unter
Freistellung des AG. Der AN hat wah-
rend der Durchfiihrung der BaumaB-
nahme insbesondere fiir die Einhal-
tung aller Sicherheitsbestimmungen
sowie flr die Einhaltung samtlicher
Schutz und SicherungsmaBnahmen
nach den Unfallverhitungsvorschrif-
ten und der Baustellenverordnung zu
sorgen. Der AN kann sich in keinem
Fall darauf berufen, nicht oder nicht
ausreichend (berwacht worden zu
sein.

Der AN Ubernimmt die Haftung fur
Drittschaden aller Art, d. h. er ist fir
alle durch ihn bzw. seine Erfullungs-
gehilfen verursachten Schaden an
Personen und Sachen am Baugrund-
stiick, am Gebdude, an Nachbar-
grundstiicken, an StraBen und We-
gen, usw. verantwortlich.

Fir eingesetzte Nachunternehmer
haftet der AN wie flr eigenes Perso-
nal.

Eine Haftung des AG fir Material
und Gerdte des AN ist ausgeschlos-
sen.

Der AN stellt den AG von allen im
Zuge der Durchfiihrung des Bauvor-
habens entstehenden und damit zu-
sammenhdngenden Schadensersatz-
ansprlchen Dritter frei, sofern diese
ursachlich auf Leistungen des AN
oder seiner Erfullungsgehilfen beru-
hen. Das gilt auch fur Folgen der
Produkthaftung.

Der AN ist verpflichtet, auf seine
Kosten eine ausreichende Betriebs-
haftpflichtversicherung  abzuschlie-
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20.8

209

Ben, diese wahrend der Vertragslauf-
zeit aufrecht zu erhalten und diese
dem AG spatestens bis zum Bau- /
Montagebeginn nachzuweisen, wo-
bei diese Betrdge bei mehreren
Schadensfallen mindestens zwei Mal
pro Versicherungsjahr zur Verfiigung
stehen missen:

Schadensart: Deckungssumme:

Personenschaden

EUR 2.000.000,00
Sachschédden

EUR 2.000.000,00
Vermogensschaden

EUR 1.000.000,00
Tatigkeitsschaden

EUR 500.000,00

Der AN wird dem AG die Kopien der
Versicherungsvertrage spatestens bei
Baubeginn vorlegen. Der AN hat vor
dem Nachweis des Versicherungs-
schutzes keinen Anspruch auf Leis-
tungen des AG. Der AG kann Zah-
lungen vom Nachweis des Bestandes
und des Fortbestehens des Versiche-
rungsschutzes abhangig machen.

Der AN ermachtigt den AG, in Scha-
densfallen unmittelbar Kontakt mit
der Versicherung aufzunehmen, von
dieser Informationen abzufordern
oder Verhandlungen zu fiihren. Der
AG wird dabei unwiderruflich er-
machtigt, Entschadigungszahlungen
der Versicherung im eigenen Namen
geltend zu machen und entgegen zu
nehmen, soweit die Ersatzleistungen
auf Schaden im Eigentum des AG
entfallen.

Sofern das Verhandlungsprotokoll
keine abweichenden Festlegungen
enthalt, verpflichtet sich der AN, eine
Bauleistungsversicherung auf eigene
Kosten abzuschlieBen.

20.10 Falls der AG oder der KUNDE fiir das

Bauvorhaben eine Bauwesenversi-
cherung abschlieBt, die auch fur die
Leistungen des AN Versicherungs-
schutz gewdhrt, erklart sich der AN
bereit, die anfallenden Pramien an-
teilmaBig im Verhaltnis der Auftrags-
summe zu ibernehmen und dem AG
zu erstatten. Der AG wird in diesem
Fall dem AN die Versicherungsbe-
dingungen auf Verlangen vorlegen.

§ 21 Beendigung des Vertrages

21.1 Kiindigung und Riicktritt

1)

Der AG ist nach MaBgabe der §§ 648
und 648 a BGB zur Kindigung be-
rechtigt.

@

21.2

@

2

(©)

4)

Der AG ist ferner in folgenden Fallen
ganz oder teilweise zum Rucktritt be-
rechtigt:

e Die Arbeiten werden durch ho-
here Gewalt ganz oder teilweise
unmoglich.

e Der KUNDE lasst die Arbeiten
ganz oder teilweise einstellen
und / oder andert die Grundla-
gen des zwischen ihm und dem
AG bestehenden Vertrages.

e Der AN erbringt trotz Abmah-
nung und Fristsetzung keine be-
anstandungsfreie Leistung.

e Der AN hélt trotz Abmahnung
und Fristsetzung die vertraglich
vereinbarten Fristen und Termine
nicht ein.

e Der AN stellt seine Zahlungen
ein oder stellt einen Eigenantrag
auf Er6ffnung des Insolvenzver-
fahrens oder eines sonstigen
vergleichbaren Verfahrens oder
ein Insolvenzverfahren oder ver-
gleichbares Verfahren Uber sein
Vermogen wird erdffnet.

Folgen der Beendigung des Ver-
trages

Werden die Kindigung oder der
Rucktritt vom Vertrag vom AG we-
gen einer vom AN verschuldeten
Vertragsverletzung  ausgesprochen,
so werden die bis dahin ausgefihr-
ten Leistungen nur insoweit zu Ver-
tragspreisen abgerechnet, als sie
vom AG bestimmungsgemaB ver-
wendet werden kdnnen.

Dariiber hinaus kann der AG Scha-
densersatz wegen der restlichen,
nicht vertragsgerecht erbrachten
Bauleistungen, insbesondere Ersatz
der durch die Fertigstellung der Ar-
beiten durch den AG selbst und /
oder einem Dritten entstandenen
Mehrkosten und Folgeschdden, ver-
langen und diese Gegenforderungen
gegen die Vergltungsanspriiche des
AN aufrechnen.

Der dem AG entstehende Schaden
wird bei der Abrechnung beriicksich-
tigt.

Wird der Vertrag zwischen AG und
AN durch einseitige Willenserklarung
oder Einigung oder sonst wie (jedoch
nicht durch Erfillung 8§88 362, 364
BGB) beendet (nachfolgend: Ver-
tragsbeendigung), hat der AN alle
Mittel zur Verfligung zu stellen, die
der AG zur Weiterflhrung der Leis-
tungen bendtigt. Hierunter fallen
insbesondere: die Benutzung von
Geraten, Materialien, Anlagenteilen,
Zeichnungen, Know-how und
Schutzrechten. Der AN ist verpflich-
tet, den AG bei dieser Nutzung um-

21.3

fassend zu unterstiitzen. Der AN ist
verpflichtet, unverziglich die voll-
standigen Projektunterlagen an den
AG kostenfrei herauszugeben und
tritt hiermit alle Rechte an diesen
Unterlagen an den AG unter der auf-
schiebenden Bedingung der Ver-
tragsbeendigung ab, welche der AG
annimmt. Auf Zurtickbehaltungsrech-
te an der Herausgabe der Unterla-
gen, gleich aus welchem Rechts-
grund, verzichtet der AN, der AG
nimmt den Verzicht an. Als Projekt-
unterlagen sind alle Sachen in kor-
perlicher Form sowie auch jegliche
EDV-basierende Daten, Dateien und
sonstige Informationen zu verstehen,
die (un-)mittelbar im Zusammen-
hang mit dem Projekt und dessen
Ausfihrung stehen.

Der AN tritt bereits jetzt aufschie-
bend bedingt durch die Vertragsbe-
endigung

e alle seine gegenwdrtigen und
zuklnftigen gegen Nachunter-
nehmer und Lieferanten (,NU")
bestehenden bzw. entstehenden
Anspriiche, einschlieBlich aller
Anspriiche auf Erfillung, Anspri-
che wegen Nicht- oder Schlecht-
erfullung, Ruckzahlungsanspri-
che aus Uberzahlungen, Scha-
densersatzanspriiche,  Gewahr-
leistungsanspriiche  Anspriiche
auf und aus Sicherheitsleistun-
gen sowie Anspriiche auf Versi-
cherungsleistungen aus ihm oder
seinen NU entstanden Schéaden
sowie

e alle Anspriiche an und aus dies-
bezlglichen Sicherheiten und
Burgschaften (z.B. Vorauszah-
lungs-, Vertragserflllungs- und
Gewadhrleistungsbirgschaften)
an den AG ab, der die Abtretung
annimmt.

Der AN ist verpflichtet, in alle mit
seinen NU abzuschlieBenden Vertra-
ge die Erklarung des NU aufzuneh-
men, dass der NU damit einverstan-
den ist, dass der AN seine samtlichen
gegeniiber dem NU bestehenden
Anspriiche  (insbesondere:  Erfll-
lungsanspriiche,  Rickzahlungsan-
spriiche aus Uberzahlungen, Scha-
densersatzanspriiche, Gewabhrleis-
tungsanspriiche, Anspriche auf Ver-
sicherungsleistungen aus dem NU
entstandenen Schaden, Anspriiche
an und aus von dem NU gestellten
Burgschaften) aufschiebend bedingt
durch die Vertragsbeendigung an
den AG abtritt.

Der AN wird dem AG auf Verlangen
einen Nachweis dariber liefern

Projektende

Ein Projekt / Bauvorhaben gilt fri-
hestens als beendet, wenn der
Hauptauftrag und alle Nachauftrage

FC-EIN 12 de (Allgemeine Einkaufsbedingungen fiir Bau- und Montageleistungen durch AN) (2).docx durch AN).docx

Version 1.1Se



Allgemeine Einkaufsbedingungen
fir Bau- und Montageleistungen durch Auftragnehmer (AN)

des AG mit dessen KUNDEN als er-
fullt gelten.

§ 22 Verschwiegenheit, Urheber-

221

22.2

223

224

22.5

226

227

und Schutzrechte, Kunden-
schutz

Der AN ist zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet. Er darf Informationen Gber
das Bauvorhaben nicht ohne Zu-
stimmung des AG an nicht an dem
Bauvorhaben beteiligte Dritte wei-
tergeben.

Veréffentlichungen Gber das Bauvor-
haben durch den AN oder seine Mit-
arbeiter sind nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung des AG zu-
lassig. Als Verdffentlichung in diesem
Sinne gelten auch die Beschreibung
der Bauausfiihrung, die Bekanntgabe

von Zeichnungen, Berechnungen
und sonstigen Unterlagen, ferner
Lichtbild-, Film-, Rundfunk- und

Fernsehaufnahmen und Veroffentli-
chungen im Internet. Der AN wird ei-
ne entsprechende Verpflichtung der
von ihm eingeschalteten NU gegen-
liber dem AG herbeifiihren.

Der AN stellt sicher, dass im Hinblick
auf die erbrachten Leistungen weder
von ihm selbst noch von eingesetz-
ten NU Urheber- oder sonstige
Schutzrechte geltend gemacht wer-
den, die den AG an einer uneinge-
schrankten Nutzung und Verwertung
der Leistungen des AN hindern.

Bis Ende des Projekts bzw. des Bau-
vorhabens darf der AN kein ,Direkt-
geschaft” jeglicher Art ohne Zustim-
mung des AG mit dem KUNDEN des
AG tatigen. Er darf demnach weder
direkt noch indirekt mit den KUN-
DEN des AGs oder deren Rechts-
nachfolgern Uber die gegenstandli-
chen Arbeiten und damit verbunde-
nen Zusatz- oder Folgeauftrage, die
mit ihnen im technischen Zusam-
menhang stehen, in geschéftliche
Beziehungen treten.

Die vorstehende Pflicht besteht tber
das Ende des Projektes bzw. des
Bauvorhabens hinaus fir einen Zeit-
raum von 1 Jahr nach Vertragsbeen-
digung (Rucktritt, Kindigung oder
Abnahme).

Direkte Nebenabsprachen des AN
mit dem KUNDEN des AG sind dem
AN grundsatzlich untersagt. Bei
Missachtung haftet der AN.

Als KUNDE gilt auch jeder direkte
und indirekte Auftraggeber des
KUNDEN, soweit dieser in Beziehung
mit dem vom AG belieferten Projekt
/ Bauvorhaben steht.

Betriebseinrichtungen, Geschéftsvor-
gange und Arbeitsweisen einer Par-
tei, die der anderen Partei im Rah-
men der Auftragsdurchfiihrung zur

22.8

Kenntnis gelangen, sind auch tber
die Vertragslaufzeit hinaus gegen-
Uber Dritten geheim zu halten; den
jeweiligen Mitarbeitern sind entspre-
chende Verpflichtungen aufzuerle-
gen.

Die in den vorstehenden Absdtzen
geregelten Pflichten sind nach MaB-
gabe des § 9 vertragsstrafenbewehrt.

§ 23 Zusicherungen / Sonstige

231

23.2

233

234

23.5

23.6

237

Vereinbarungen

Eine Abtretung oder Inkassozession
oder Verpfandung von Anspriichen
die dem AN aus und im Zusammen-
hang mit dem Bauvorhaben gegen
den AG entstehen, ist nur mit vorhe-
riger Zustimmung des AG gestattet.

Der AG ist berechtigt, gegen Forde-
rungen, die dem AN gegen den AG
zustehen, mit Forderungen aufzu-
rechnen, die ihm oder anderen mit
dem AG iS.d. §8 15 AktG verbunde-
nen Unternehmen gegen den AN zu-
stehen. Der AG ist weiter berechtigt,
gegen Forderungen, die dem AN
gegen eines der vorbenannten Un-
ternehmen zustehen, mit seinen For-
derungen gegen den AN aufzurech-
nen.

Der AN kann gegen Anspriiche des
AG nur mit unbestrittenen, rechts-
kraftig festgestellten oder entschei-
dungsreifen Forderungen gegentber
dem AG aufrechnen.

Die vom AN gefertigten bzw. be-
schafften und dem AG auszuhandi-
genden Unterlagen (Plane, Zeich-
nungen, Dokumentationen, Daten
usw.) werden Eigentum des AG. Ein
Zuriickbehaltungsrecht des AN nach
dem Leistungsende (Abnahme, Kiin-
digung oder Vertragsaufthebung) ist
grundsatzlich ausgeschlossen, es sei
denn, die Anspriiche des AN, auf die
er das Zurlickbehaltungsrecht stitzt,
sind von dem AG anerkannt oder
rechtskraftig festgestellt.

Die dem AN (Uberlassenen Unterla-
gen des AG sind dem AG spéatestens
nach Abschluss seiner Leistungen zu-
riick zu geben.

Der AG ist gegenliber dem AN be-
rechtigt, den Ersatz des Schadens
geltend zu machen, der ihm dadurch
entsteht, dass er seinerseits vom
KUNDEN wegen schuldhafter Verlet-
zungen des AN gegen gesetzliche
oder behordliche Vorschriften in An-
spruch genommen wird oder er des-
halb an der weiteren Ausfiihrung ge-
hindert wird oder eine Verzégerung
im Bauablauf entsteht.

Dieser Vertrag selbst sowie alle
Anderungen und Erginzungen be-
durfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch fiir einen

238

Verzicht auf die vereinbarte Schrift-
form. Die Bedingungen dieses Ver-
trages gelten auch fir Nachtrage
und Zusatzauftrage.

Nebenabreden sind nicht getroffen.

§ 24 Mediation

§ 25 Gerichtsstand,

Soweit die Parteien im Verhand-
lungsprotokoll Mediation oder eine
sonstige Form der auBergerichtlichen
Konfliktbeilegung vereinbart haben,
sind die dort dafiir benannten Rege-
lungen zu beachten.

anwendba-
res Recht und salvatorische
Klauseln

Erfullungsort fur alle Pflichten des
AN ist der vertraglich vereinbarte Er-
fullungsort, hilfsweise der Ort des
Projekts.

Im Falle eines Mangels ist der AN
verpflichtet, die mangelhafte Sache
an dem Ort, an dem sich die Sache
bestimmungsgemal befindet (Bele-
genheitsort), unausgebaut zurtickzu-
nehmen (Erfillungsort fir Nachbes-
serung).

Gerichtsstand flir samtliche Streitig-
keiten aus diesem Vertrag ist Frank-
furt/Main. Der AG ist jedoch berech-
tigt, den AN an jedem anderen zu-
léssigen Gerichtsstand zu verklagen.

Alle Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag bestimmen sich ausschlieB-
lich nach deutschem Recht unter
Ausschluss des Internationalen Pri-
vatrechts und des UN-Kaufrechts.

Sollten einzelne Teile dieser Allge-
meinen  Einkaufsbedingungen  fir
Bau- und Montageleistungen oder
Teile anderer herangezogener Best-
immungen rechtsunwirksam sein, so
wird die Wirksamkeit der Ubrigen
Bestimmungen hierdurch nicht be-
eintrachtigt.

An die Stelle der unwirksamen Klau-
sel tritt die nach Gesetz und Recht-
sprechung nachstliegende, zuldssige
Klausel, die den wirtschaftlichen und
rechtlichen Sinn in néchstliegender,
maximal zuldssiger Weise regelt.
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